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SOLICITUD DE COTIZACION Nro: | 000235

UNIDAD EJECUTORA : 001 -Universidad Nacional De Arte Diego Quispe Tito Del Cusco
NRO. IDENTIFICACION : 001693

Razén Social:

Direccién: R.U.C.

Teléfono: Fax: Pedido: 000202

Concepto: SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION "CREACION DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN
EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LOS SERVICIOS BASIOS URBANISTICOS EN LOS PREDIOS DENOMIADOS
CONCEVIDAYOC PATA | Y Il DE A FILIAL CHECACUPE "

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION PRECIO PRECIO
REQUERIDA MEDIDA UNITARIO TOTAL
1.00 SERVICIO SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION

TOTAL

Condiciones de compra y/o servicio:

Forma de pago:

Garantia:

Plazo de entrega en Nro Dias / Ejecucion del servicio:
Tipo de moneda:

Validez de la cotizacion:

Indicar marca de procedencia:

Tipo de cambio:

Atentamente:

Firma y Sello Del Proveedor



“}."| UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE
7| | DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE TERMINOS DE REFERENCIA

Senores

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DE CUSCO
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado los Términos
de Referencia y demas documentos, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en

dichos documentos, el proveedor que suscribe ofrece el Servicio de ..............c.ooeeiveeeiiii
.......................................................................................... ; cumpliendo con los

requerimientos minimos solicitados en el alcance del servicio de los Términos de Referencia.

Denominacion o Numero
Razén Social: de RUC:
Persona.de E-mail:

contacto:

Teléfono Fijo: Celular: Otros:

NOTA: La omision de alguno de los datos solicitados considera no vélida la cotizacion.

Cusco, ...... (o [, del 2025

Representante legal

Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco, Ley N° 30597, Ley N° 30851, Ley N° 31645, Ley N° 30220.

Iniversidad Nacional de Arte
iego Quispe Tito del Cusco

Telf. Sede Central: 084 - 231 491 — 084 - 262 062 | Fax: 084 - 224432
Telf. Sede Checacupe: 084 - 776 720 | Telf. Sede Calca: 084 - 202 156

alle Marques N2 271

www.undgt.edu.pe .



ANEXO 7

DECLARACION JURADA DE PARENTESCO Y NEPOTISMO

YO, eeeiee et eeeann e

Identificado (@) con D.N.I. N° y domicilio aclual

DECLARO BAJO JURAMENTO:

Tengo parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de

NO | Si 1 afinidad, vinculo conyugal, de convivencia o unién de hecho con funcionarios .

o directivos de la UNADQTC.

En el caso de haber marcado como SI, sefale lo siguiente.

Nombre completo de la persona con la
que es pariente o tiene vinculo de
afinidad, conyugal, de convivencia o

union de hecho, en la entidad.

Cargo que ocupa

El grado de parentesco

Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad.

Dado en laciudad de................... alos........dias del mes de............ del 20.....

(Firma) Huella digital
[ ] (indice derecho)




FORMATO DE CARTA DE AUTORIZACION DE ABONO DIRECTO EN CUENTA (can

CARTA DE AUTORIZACION

Senores:
UNIVERSIDAD NACIONAL DIEGO QUISPE TITO

Asunta: Autorizacion de Abono directo en
cuenta CCl que se detalla.

Por medio de la presente, comunico a usted, que la entidad bancaria,. ndmero da: cuentay
el respective Cédigo de Cuenta Interbancario (CCl) de la empresa que represento es la

siguiente:

- Empresa (o nombre):
= RUC.......
- Entidad Bancaria:.....
- Ndmero de Cuenta:
- Cddigo CCl: ...
- Cuenta de Detraccidén N°: ...................

Dejo constancia que el nimero de cuenta bancaria que se comunica ESTA ASOCIADO al RUC
consignado, tal como ha sido aperturada en el sistema bancario nacional.

Asirtiismo, dejo constancia que la (Factura-o Recibo de Honorarios o Boleta de Venta) a ser
emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Qrden de
Compra y/o Orden de Senvicio con las prestaciones de bienes y/0 servicios materia del
contrato pertinente; quedaré cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditacion
del abono en la entidad bancaria a que se refiere el primer pérrafo de la presente.

Atentamente

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal.o comdn, segtin corresponda



REQUERIMIENTO

FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

La finalidad publica de la presente contratacion es garantizar el uso eficiente, transparente y
efectivo de los recursos publicos, a través de la elaboracién del estudio de pre-inversion a nivel
ficha técnica para el proyecto: “Creacion del servicio de gestion institucional en educacion
superior universitaria en servicios basicos y urbanisticos en los predios denominados
Concevidayoc Pata | y Concevidayoc Pata Il de la filial Checacupe del distrito de Checacupe de
la provincia de Canchis del departamento del Cusco.”

Mediante la presente consultoria de obra, se busca asegurar que la propuesta de inversion
responda de manera efectiva las necesidades institucionales de la UNADQTC, optimizando el
uso de los recursos publicos y garantizando el fortalecimiento de los servicios académicos,
como una de las funciones sustantivas de la Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito.
La finalidad publica del proyecto esté orientada al fortalecimiento de la educacién superior
publica en beneficio de la comunidad universitaria y del desarrollo regional.

DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

2.1. Nombre del proyecto de inversion:

CREACION DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION
SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS EN LOS
PREDIOS DENOMINADOS CONCEVIDAYOC PATA | Y CONCEVIDAYOC PATA Il DE
LA FILIAL CHECACUPE DEL DISTRITO DE CHECACUPE DE LA PROVINCIA DE
CANCHIS DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO.

2.2. Cddigo de idea: 365171.

2.3. Ubicacion

Se encuentra ubicado en la localidad de Checacupe, distrito de Checacupe, provincia de
Canchis y departamento del Cusco.

El proyecto comprende 02 predios denominados Concevidayoc Pata | y Il que se encuentra
dividida por una via carrozable.

Concevidayoc Pata |

Area 4,875.32 m2., perimetro de 280.43 ml. Partida electrénica 11016305, no cuenta con
edificacion.

Concevidayoc Pata ||

Area 241.96 m2., perimetro de 78.12 ml. Partida electrénica 11047805, no cuenta con
edificacion.
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Imagen N°01

[®] Ver POF Q@ Acercara

CUS: 155389 B X

Tipo Registro FPROVISIONAL
Condicién VIGENTE

Titular ESTADO REPRESENTADO
POR LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DIEGO QUISPE
1o

Denominacion UNIVERSIDAD NACIONAL
DIEGO QUISPE TITO
CONCEVIDAYOC PATA L
SEDE CHECACUPE

Direccién COMUNIDAD CAMPESINA
CHECACUPE

Doc. Registral PE.: 11047804

Aream? 4.875,32

Depanamento CUSCO

Provincia CANCHIS

Distrito CHECACUPE

Imagen N°02

;

{ [®] ver POF @ Acercara

CUS: 155390 5 X

Tipo Registro PROVISIONAL

Condicién VIGENTE

Titular ESTADO REFRESENTADO
POR LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DIEGO QUISPE
TITO

Denominacion UNIVERSIDAD NACIONAL
DIEGO QUISPETITO -
CONCEVIDAYOC PATA I
SEDE CHECACUPE

Direccién COMUNIDAD CAMPESINA
CHECACUPE N° S/N

Doc. Registral PE.: 11047805

Area m? 241,96

Departamento CUsCco

Provincia CANCHIS

Distrito CHECACUPE
: Edificaciones y afines.
2.5. Subespecialidad : Edificacion Educativa.
2.6. Tipologia : Edificacion para educacion superior.
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Contratacion del servicio de consultoria
de obra para la formulacién del estudio
Pre-Inversion a nivel de ficha técnica
para proyectos de inversién de baja y
mediana complejidad  denominado:
“CREACION DEL SERVICIO DE
GESTION INSTITUCIONAL EN

EDUCACION SUPERIOR
Objeto de la Contratacién: : UNIVERSITARIA  EN  SERVICIOS
BASICOS Y URBANISTICOS EN LOS
PREDIOS DENOMINADOS
CONCEVIDAYOC PATA | Y

CONCEVIDAYOC PATA 1l DE LA FILIAL
CHECACUPE DEL DISTRITO DE
CHECACUPE DE LA PROVINCIA DE
CANCHIS DEL DEPARTAMENTO DEL
CUSCO".

Actualmente, la filial de Checacupe no
retine las condiciones basicas para el
futuro desarrollo y la ejecucion de
inversiones de caracter académico vy
administrativo, conforme a lo establecido
en los estudios de pertinencia. Esta
situacion se debe, principalmente, a la
inexistencia de un cerco perimétrico con
todos los elementos de seguridad
requeridos, asi como a la necesidad de
mejorar los servicios basicos y la
infraestructura urbanistica en todo el
predio.

Origen de la formulacion Cabe precisar que la falta de cerco
' perimétrico constituye una condicién de
urgente atencion, observacion que ya fue
advertida y senalada en los informes de
la Sociedad Auditora en los anos 2024 y
2025, lo que evidencia la necesidad
inmediata de implementar medidas que
garanticen la seguridad, proteccion
patrimonial y adecuada planificacion de
las futuras inversiones en la sede.

| Por tal motivo, la Unidad Formuladora
(UF) procede al registro de la Idea de
Proyecto, con la finalidad de dar inicio al
ciclo de inversion correspondiente.

3. TERMINOS DE REFERENCIA

El presente servicio de consultoria de obra para la formulacién del estudio de Pre-Inversion a
nivel de ficha técnica para proyectos de inversion de baja y mediana complejidad denominado:
‘denominado “CREACION DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION
SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS EN LOS PREDIOS

/gm DENOMINADOS CONCEVIDAYOC PATA | Y CONCEVIDAYOC PATA |II DE LA FILIAL
7. 7 HECACUPE DEL DISTRITO DE CHECACUPE DE LA PROVINCIA DE CANCHIS DEL

PARTAMENTO DEL CUSCO”.
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El consultor debera considerar lo siguiente:

El consultor deberé contar con un plantel profesional que a su juicio sea iddneo, y suficiente
con experiencia comprobada y amplios conocimientos para cumplir los alcances del servicio.

El personal minimo a ser provisto por el consultor sera el siguiente:

Jefe de proyecto

Especialista en proyectos de inversion publica.
Especialista en arquitectura.

Especialista en ingenieria.

Especialista en instalaciones eléctrica y comunicaciones.
Especialista en metrados, costos y presupuesto.
Especialista en impacto ambiental.

NOoO AN~

Todos los profesionales que integren el equipo consultor deberan estar colegiados y habilitados
al inicio de la prestacion efectiva del servicio.

e Elconsultor debera elaborar preliminarmente una propuesta de zonificacion interna de
la filial, considerando las necesidades de las areas usuarias, la normativa vigente y
priorizando la optimizacién del uso del espacio disponible.

e Sera indispensable presentar una propuesta de accesos principales y secundarios,
definidos en funcién de los flujos de circulacion identificados: usuarios, vehiculos,
residuos, abastecimiento, entre otros.

e La propuesta deberéa considerar:

v Los resultados de la evaluacién de riesgos realizada en el campus o filial.

v Criterios de accesibilidad universal, de seguridad y de sostenibilidad ambiental.

v' Otros lineamientos técnicos que garanticen la adecuada funcionalidad del
proyecto.

e El consultor sera directamente responsable de la calidad de los servicios prestados y
de la idoneidad de las soluciones propuestas, debiendo desarrollar el proyecto en toda
su dimension técnica y econémica, lo que implica formular los estudios basicos de
ingenieria completos.

e Todo célculo, aseveracion, estimacion o dato presentado debera estar debidamente
justificado en lo conceptual y en lo analitico, no se aceptaran apreciaciones o
conclusiones sin el respaldo técnico correspondiente.

e El consultor sera responsable de la totalidad de los trabajos y estudios realizados, en
cumplimiento de los presentes Términos de Referencia.

e Debera desarrollar los planos de ingenieria del proyecto, con el nivel de precisiéon y
detalle que demande la construccién de la intervenciéon, incluyendo los planos
correspondientes a los procesos constructivos adoptados.

e Seraobligacion del consultor elaborar el presupuesto final y desagregado del proyecto,
permitiendo cuantificar en moneda nacional el monto total y por partidas que demande
la ejecucion.

e Todos los alcances determinados deberan ser coordinados con los representantes de
la Entidad y con el equipo evaluador designado.

e El consultor asumira los costos por los trabajos de campo y por la realizacién de
pruebas de analisis fisico-quimico, geotécnico u otros ensayos que resulten necesarios
durante la elaboracién del estudio.

e Asimismo, asumira los costos relacionados con transporte, telefonia, materiales de
oficina, seguros y deméas gastos administrativos que demande la formulacion del
estudio de pre-inversion.
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3.1. PERSONAL CLAVE

1. JEFE DE PROYECTO:

> Dirigir y supervisar integralmente la formulacion del estudio de pre-inversion,
garantizando el cumplimiento de los objetivos y estandares técnico establecidos.

» Planificar, organizar y gestionar los recursos asignados al servicio, asegurando la
eficiente ejecucion de las actividades dentro de los plazos establecidos en el plan
de trabajo aprobado.

» Coordinar y articular permanentemente con las éareas competentes de la
universidad para la obtencién de informacién y validacion de los productos
detallados en los entregables.

> Liderar las reuniones técnicas y talleres de trabajo con el equipo multidisciplinario,
garantizando la coherencia metodoldgica del estudio

»> Realizar el seguimiento y control de calidad de los productos elaborados por cada
especialista, asegurando su consistencia técnica y normativa

> Implementar las estrategias necesarias para la gestion de riesgo y resolucion de
contingencias que puedan surgir durante la ejecucion del servicio

» Mantener una comunicacion constante y fluida con la Entidad (Unidad
Formuladora) durante todo el proceso de elaboracion y evaluacion del estudio.

» Brindar asesoria técnica, absolver consultas y atender observaciones formuladas
por la UNADQTC, las cuales seran canalizadas a través de la Unidad Formuladora.

> Firmar conjuntamente con los especialistas responsables todas las partes del
estudio.

> Garantizar la entrega completa del estudio, tanto en formato fisico como virtual (en
version editable y escaneada con las respectivas firmas de aprobacion).

2. ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA:

> Desarrollar los aspectos metodoldgicos y técnicos del estudio de pre-inversion
segun la normativa vigente del sistema nacional de programacién multianual y
gestién de inversiones.

» Formular el planteamiento técnico de la alternativa de solucién, incluyendo el
analisis de demanda, analisis de oferta y balance oferta-demanda.

» Desarrollar la evaluacién social del proyecto, incluyendo la identificacion y
estimacion de beneficios sociales y costos sociales.

> Elaborar el anélisis de sostenibilidad del proyecto y la gestion de riesgos en la fase

de ejecucion y funcionamiento

Sistematizar y consolidad la informacion técnica proporcionada por los demas

especialistas para la formulacién integral del estudio

Coordinar con el equipo multidisciplinario para garantizar la consistencia

metodoldgica y el cumplimiento de los pardmetros sectoriales vigentes.

Asi mismo debera analizar con el demés especialista la viabilidad técnica de

las alternativas de soluciéon planteadas siendo una de ellas la optimizacion de los

recursos con los que se cuentan actualmente en base a la oferta y demanda y los

criterios de seleccién del mejor proyecto alternativo, analisis técnico, parametros y

costos, asi como determinar el tamano del proyecto, de acuerdo a la normativa

vigente.

» Es responsable de realizar el levantamiento de observaciones de su especialidad
en coordinacién con las demas especialidades hasta la aprobacién del P, revisar
el diagnostico de infraestructura y la propuesta arquitectonica del proyecto y
considerar los estudios de las diferentes especialidades.

> Es el responsable, en coordinaciéon con el area beneficiaria, de la determinacion
de las metas de todos los componentes.

v

Y

\%
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3. ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA
> Formular una propuesta técnica integral de zonificacion urbana para la filial de
Checacupe en las zonas de intervencion, que permita un desarrollo ordenado y
sostenible, incorporando la planificacion de los 8 sistemas basicos de
infraestructura y servicios, asi como criterios de funcionalidad, accesibilidad,
seguridad e impacto ambiental.
» Desarrollar la propuesta integral de arquitectura que requiera todos los sistemas
y/o areas de produccion de la UP.

Sistema de Agua potable

Sistema de Desagulie

Sistema de Eléctrico y alumbrado exterior

Sistema de Seguridad y vigilancia (incluido Cerco perimétrico)
Sistema de Transitabilidad peatonal y vehicular

Sistema de Gestion de Residuos Sélidos

Sistema de Telecomunicaciones y Conectividad

Sistema de Espacios publicos y areas verdes

©® NGO~

> Desarrollar la propuesta integral de diseno urbano paisajista de la sede
universitaria segun la normativa técnica sectorial vigente, incluyendo planos vy
modelamiento 3d, garantizando el cumplimiento de los estandares de calidad para
infraestructura educativa superior.

> Elaborar diagnostico arquitectonico de espacios publico existentes vy
documentacion gréfica correspondiente.

» Formular el disefio de circulaciones peatonales y compatibilizar con la propuesta
de circulacién vehicular con criterios de accesibilidad universal.

> Desarrollar el sistema de sefalizacion y mobiliario urbano con sus respectivas
especificaciones técnicas.

> Disefar tratamiento paisajistico y érea verdes garantizar la compatibilidad e
integracion del disefo arquitecténico con las deméas especialidades del proyecto.

> Disefar la propuesta del cerco perimétrico dentro del sistema de seguridad y
vigilancia.

» Elaborar los metrados de la especialidad.

4, ESPECIALISTA EN INGENIERIA
> El Especialista en Infraestructura y Saneamiento sera responsable de desarrollar
la propuesta integral de la alternativa técnica factible vinculada a los sistemas de:

. Abastecimiento de agua potable

. Alcantarillado sanitario

. Drenaje pluvial

. Transitabilidad vehicular y peatonal
. Seguridad

Y

Dicha propuesta debera cumplir con la normativa técnica sectorial vigente y estar
debidamente sustentada mediante planos, memorias de célculo, especificaciones
técnicas y demas documentacion de soporte.

Diagndstico y Evaluacion:

> Realizar el levantamiento de informacién de campo de los sistemas existentes
(agua, desaglie, drenaje pluvial, vias vehiculares y peatonales).

> Elaborar el diagndstico y evaluacién del sistema de agua potable, alcantarillado
sanitario y drenaje pluvial existente, incluyendo planos del estado actual.

»> Evaluar lainfraestructura vial existente (vehicular y peatonal), mediante estudios de
trafico y analisis del nivel de servicio.

» Diagnosticar las condiciones estructurales de las instalaciones existentes, en
relacién con la alternativa técnica propuesta.
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Propuesta Técnica y Disefio:
» Formular la propuesta técnica integral de los sistemas mencionados,
considerando criterios de eficiencia, sostenibilidad y normativa vigente.
» Disefnar el sistema vial (vehicular y peatonal) con enfoque en accesibilidad
universal y seguridad vial.
Disenar los sistemas de abastecimiento de agua, desaglie y drenaje pluvial
considerando la demanda futura de la sede.
> Proponer el disefio de senalizacién horizontal y vertical, asi como los elementos de
control y seguridad vial (tachas, reductores, barandas, etc.).
> Elaborar los planos de estado situacional y de propuesta para cada componente.

Y

Ingenieria Estructural:

> Formular el diseno y calculo estructural de toda la infraestructura a instalarse como
parte de la alternativa técnica (cerco perimétrico, tanques elevados o cisternas,
almacenamiento de residuos sélidos, estructuras menores, etc.).

» Formular la solucién estructural para edificaciones existentes, si corresponde su
optimizacion.

» Elaborar el modelo estructural tridimensional mediante software especializado
para analisis dindmico modal espectral.

» Evaluar condiciones de cimentacion y tipo de suelo, en caso sea necesario.

Productos Esperados:

» Diagnostico técnico de la infraestructura vial y sanitaria.

» Planos del estado actual y propuesto de los sistemas de agua, desagtie, drenaje
pluvial, y vias vehiculares/peatonales.
Propuesta de diseno de cerco perimétrico y otras estructuras menores.

» Memorias de célculo estructurales, sanitarias y de disefio geométrico.

> Especificaciones técnicas y fichas técnicas de cada componente de la alternativa
técnica.

> Metrados detallados componente de la alternativa técnica factible (agua, desagtie,
drenaje, vialidad, etc.).

» Sustento técnico para su incorporaciéon en la Ficha Técnica Estandar (FTE) del
proyecto.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES
» Formular la propuesta técnica integral de las instalaciones eléctricas,
comunicaciones y seguridad, en coordinaciéon con los especialistas del equipo
multidisciplinario.
» La propuesta debera considerar criterios de sostenibilidad, seguridad, eficiencia
energética concordante con la alternativa técnica.

Diseno y Dimensionamiento de Sistemas:

» Determinar el sistema eléctrico general: acometida eléctrica, alimentadores
principales, tableros eléctricos, circuitos interiores (alumbrado, tomacorrientes y
fuerza).

» Disenar el sistema de iluminacién exterior e interior de acuerdo con normativa
vigente.

> Dimensionar e incluir el sistema de proteccion de puesta a tierra y proteccion
contra sobretensiones (pararrayos, DPS u otros dispositivos).

» Determinar el sistema de comunicaciones y data, asi como el sistema de
seguridad (videovigilancia, alarmas u otros dispositivos pertinentes).

> Incluir parametros de eficiencia energética y, si corresponde, considerar sistemas
alternativos de generacién de energia (por ejemplo, paneles solares).

> Determinar y costear los equipos e insumos necesarios para el funcionamiento
adecuado de todos los sistemas eléctricos y de comunicaciones.

» Calcular la demanda méaxima de energia, considerando el equipamiento de los
ambientes administrativos proyectados.

> Garantizar la compatibilidad de los planos, metrados y memorias técnicas con las
demas especialidades del proyecto.
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» Coordinar con arquitectura y demas ingenierias para evitar interferencias vy
asegurar coherencia técnica del disefo.

» En caso se requiera la instalacion de una subestacion eléctrica, sustentar
técnicamente su necesidad.

» Incluir los costos asociados a su implementacion y detallar la ruta técnica y
administrativa para la obtencion de permisos correspondientes.

» Elaborar hojas de metrados detallados de materiales, equipos e insumos
eléctricos, de comunicaciones y videovigilancia.

> Presentar cotizaciones referenciales para sustentar el presupuesto de obra.

» Preparar las memorias de célculo, especificaciones técnicas y fichas técnicas

necesarias.

Productos Esperados:

> Diagnoéstico técnico del sistema eléctrico y de comunicaciones existente (si aplica).

> Propuesta de disefio del sistema eléctrico, comunicaciones y seguridad.

> Planos de instalaciones eléctricas, comunicaciones y puesta a tierra, en formato
editable y PDF.

» Memorias de célculo de demanda eléctrica, iluminacién, proteccidon y demas
componentes. :

» Especificaciones técnicas y fichas técnicas de materiales y equipos.

» Metrados detallados y presupuesto referencial de los sistemas disenados.

> Informe técnico de justificacién de subestacion eléctrica (si aplica), incluyendo
costos y procedimientos para su instalacion.

> Informe de compatibilizaciéon interdisciplinaria de su especialidad con otras areas

del proyecto.

6. ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTO.
> Elaborar y/o verificar los metrados detallados por cada componente del proyecto,
segun la(s) alternativa(s) técnicas consideradas factibles en el estudio de pre-
inversion.
> Responsable de elaborar el presupuesto integral del estudio de pre-inversion,
considerando todas las alternativas técnicas factibles, asi como los gastos de
operacion y mantenimiento.

> Desarrollar el andlisis de precios unitarios y el presupuesto general del proyecto,

asegurando su coherencia técnica y financiera.

» Formular el cronograma de ejecucion del proyecto (Estudios Técnicos de Obra -
ETO, y ejecucioén fisica), definiendo la ruta critica y estableciendo tiempos realistas
de ejecucion.

Calcular los gastos generales, la utilidad del contratista y otros costos indirectos

relevantes para la estimacion completa del presupuesto.

Desarrollar la estructura de costos y realizar las cotizaciones necesarias para cada

partida especifica del presupuesto, basandose en fuentes confiables vy

actualizadas.

Coordinar con los especialistas responsables del disefio y otras areas técnicas

para garantizar la coherencia y consistencia entre el disefo del proyecto y su

estimacion de costos.

Elaborar, en coordinacién con el especialista en proyectos de inversiéon publica,

los costos de operacién y mantenimiento de la infraestructura durante el horizonte

de evaluacion del proyecto.

> Desarrollar la programacion general del proyecto, incluyendo la ejecuciéon de obra
en metas fisicas (de acuerdo con la unidad de medida correspondiente) y
financieras (expresadas en soles), presentando el diagrama de Gantt y el
cronograma valorizado por componentes y metas.

> Los costos del proyecto deberdn presentarse por componentes, a precios de
mercado y precios sociales, conforme a los lineamientos establecidos para
proyectos de inversién publica.

Y

\ 7

\ 7

\%
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7. ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE:

> Realizar un analisis situacional de la gestién de residuos solidos en la sede
universitaria, incluyendo identificacién de fuentes de generacion, tipos de residuos
(organicos, inorganicos, peligrosos, reciclables, entre otros), volimenes
aproximados y condiciones actuales de manejo.

» ldentificar brechas e impactos ambientales asociados al manejo inadecuado de
residuos.

> Formular el Plan de Gestidon de Residuos Solidos de la sede universitaria, de
acuerdo con la normativa vigente (Ley N.°© 1278 y su reglamento, u otra aplicable).

> Incluir estrategias para la minimizacion, segregacion, almacenamiento temporal,
recoleccion, transporte, tratamiento, valorizacién y disposicion final de residuos.

» Incorporar mecanismos de participacion y sensibilizacion dirigidos a la comunidad
universitaria (docentes, estudiantes, personal administrativo y de servicios).

Disefo de Infraestructura y Equipamiento

> Proponer las caracteristicas técnicas de la infraestructura y equipamiento

necesarios para la gestion adecuada de residuos (contenedores, puntos limpios,

senalética, areas de almacenamiento, etc.).

Elaborar especificaciones técnicas para la adquisicion de mobiliario,

infraestructura o servicios, en coordinacién con los especialistas pertinentes.

> Identificar residuos peligrosos o especiales generados por laboratorios y/o talleres,
u otras unidades.

» Proponer procedimientos y medidas especificas para su manejo seguro,
cumpliendo con la normativa especifica (DS N.° 006-2014-MINAM, entre otras).

> Establecer rutas, frecuencias y métodos de recoleccion interna y externa.

> Coordinar con entidades municipales o empresas autorizadas para la disposicién
final de residuos sélidos.

»> Disenar un programa de monitoreo y evaluacion de la gestiéon de residuos sélidos
en la sede, incluyendo indicadores de desempeno, metas y mecanismos de
seguimiento.

> Evaluar periédicamente la eficacia de las medidas implementadas y proponer
acciones correctivas.

v

Costeo y Cronograma de Implementacion
> Elaborar el presupuesto estimado para la implementacion del plan de gestién,
incluyendo inversiones y costos operativos a corto, mediano y largo plazo.
» Proponer un cronograma detallado para la ejecucion de las medidas planteadas.
> Coordinar con otros especialistas (arquitectura, servicios generales, salud
ocupacional, etc.) para asegurar la viabilidad técnica, operativa y presupuestal del
plan.

3.2. METAS FISICAS U OBJETIVOS FUNCIONALES

3.2.1. Metas Fisicas
Seran definidas en el estudio de pre-inversion.

3.2.2. Objetivos funcionales

Contratar un servicio de consultoria especializada para la formulacion del Estudio de
Preinversién a nivel de ficha técnica, que permita definir una alternativa de solucion viable
y sostenible respecto a los servicios basicos y urbanisticos de Concevidayoc Pata | y
Concevidayoc Pata Il de la filial de Checacupe.

Identificar y analizar la problematica existente en materia de servicios basicos (agua
potable, desagle, drenaje pluvial, energia eléctrica, alumbrado, telecomunicaciones,
gestion de residuos soélidos) y urbanisticos (accesos, transitabilidad peatonal y vehicular,
espacios publicos, areas verdes, seguridad y cerco perimétrico), determinando sus causas
y efectos sobre el normal desarrollo de las actividades académicas y administrativas.
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Plantear alternativas de solucién técnica que garanticen el adecuado funcionamiento de
los servicios basicos y urbanisticos, con criterios de eficiencia, sostenibilidad ambiental,
accesibilidad universal, seguridad y resiliencia frente a riesgos y desastres.

Definir los requerimientos de infraestructura y equipamiento que permitan mejorar la
calidad y continuidad de los servicios académicos y administrativos que brinda la filial de
Checacupe, asegurando condiciones optimas para estudiantes, docentes, personal
administrativo y comunidad universitaria en general.

Optimizar el uso del espacio disponible mediante una propuesta de zonificacion interna y
de accesos principales y secundarios, en funcién de los flujos de circulacién identificados
para usuarios, vehiculos, abastecimiento y gestién de residuos.

Garantizar la alineacion del estudio con los lineamientos del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones — Invierte.pe, asegurando consistencia
técnica, viabilidad socioecondmica y sostenibilidad financiera del proyecto.

Fortalecer la gestion institucional de la filial de Checacupe, asegurando que las inversiones
proyectadas contribuyan de manera efectiva al cumplimiento de su misién académicay al
bienestar de la comunidad universitaria.

3.3. ANEXOS TECNICOS

3.3.1.OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
3.3.1.1.0bjetivo general

Contratar a una persona natural o juridica que preste el servicio de consultoria de
obra para la formulacién del estudio Pre-Inversién a nivel de ficha técnica para
proyectos de inversién de baja y mediana complejidad denominado "CREACION
DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR
UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS EN LOS PREDIOS
DENOMINADOS CONCEVIDAYOC PATA | Y CONCEVIDAYOC PATA Il DE LA
FILIAL CHECACUPE DEL DISTRITO DE CHECACUPE DE LA PROVINCIA DE
CANCHIS DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCOQO".

Garantizar el uso eficiente, oportuno y transparente de los recursos publicos
destinados a los estudios de inversion publica, mediante la contratacion de un
servicio especializado que permita la formulacion técnica integral de la ficha
técnica del proyecto de inversién de baja y mediana complejidad.

La formulacion deberé estar alineada con los lineamientos del Sistema Nacional
de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones — Invierte.pe, asegurando la
consistencia técnica, la viabilidad del proyecto, la sostenibilidad en el tiempo y su
contribucion efectiva al fortalecimiento institucional de la universidad, como parte
del sistema de educacion superior publica.

3.3.1.2.0bjetivos especificos

|dentificar y/o confirmar las principales causas de la problematica en servicios basicos
y urbanisticos existente en los predios Concevidayoc Pata | y Concevidayoc Pata Il de
la filial de Checacupe de la UNADQTC, considerando minimamente para el anélisis
los siguientes sistemas que permitan un adecuado funcionamiento de la sede filial de
Checacupe.

1. Sistema de Agua potable
Sistema de Desague.
Sistema de Eléctrico y alumbrado exterior
Sistema de Seguridad y vigilancia (incluido Cerco perimétrico)
Sistema de Transitabilidad peatonal y vehicular
Sistema de Gestion de Residuos Sdlidos

IR LI A
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7. Sistema de Telecomunicaciones y Conectividad

8. Sistema de Espacios publicos y areas verdes
Establecer y atender las necesidades de infraestructura de los servicios basicos y
urbanisticos para la adecuada prestacion de servicios Académicos y administrativos
con miras al funcionamiento de las unidades productoras a implementarse en el futuro
(Talleres de la Seccién de la Escuela Profesional de Educacién Artistica de la
UNADQTC, Unidades de Bienestar Universitario)
Establecer relaciones y coordinaciones de las acciones entre los actores que
participaran directa e indirectamente en el desarrollo del proyecto, de manera que se
alcance el consenso suficiente en la solucién del problema.

3.3.2. AREA USUARIA
De conformidad al literal c) del numeral 25.1 del Art.25 de la Ley N°32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, el area usuaria es: “La Unidad Formuladora de la UNADQTC":
en adelante UF.

3.3.3.CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
A CONTRATAR

ITEM DESCRIPCION CANT UND

Servicio de consultoria de obra para la formulacion
del estudio Pre-Inversion a nivel de ficha técnica para
proyectos de inversion de baja y mediana
complejidad denominado: denominado "CREACION
DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN
EDUCACION  SUPERIOR  UNIVERSITARIA  EN
SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS EN LOS
PREDIOS DENOMINADOS CONCEVIDAYOC PATA |
Y CONCEVIDAYOC PATA II DE LA FILIAL
CHECACUPE DEL DISTRITO DE CHECACUPE DE LA
PROVINCIA DE CANCHIS DEL DEPARTAMENTO
DEL CUSCOQO".

01 01 Servicio

El servicio de consultoria se realizard conforme al Anexo 10 del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestiéon de Inversiones Invierte.pe, se desarrollara
minimamente todos los items planteados en el FORMATO N° 06-B del Invierte.pe ya que
no se encuentra normado los contenidos minimos para esta tipologia de estudios y que
los estudios de Pre-Inversién para Universidades no se encuentran estandarizados.

Asi mismo, el consultor debera cumplir con todo lo exigido por el area usuaria, dentro del
marco del Invierte.pe; debiendo elaborar los siguientes formatos:

e Formato N° 07-A  : Registro de Proyecto de Inversion.
e Formato N°06-B : Ficha Técnica General para Proyectos de Inversion de baja y
mediana complejidad.

3.3.4. ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
El formulador debera realizar cada una de las siguientes actividades dentro de los

entregables siguientes:
3.3.4.1.ENTREGABLE 01:

A. PLAN DE TRABAJO
El consultor debera presentar un Plan de Trabajo detallando las actividades propuestas
en el presente requerimiento. Este Plan de Trabajo permitira realizar el monitoreo y control
de los plazos propuestos para los entregables.
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El Plan de Trabajo debera entregarse en un plazo no mayor a 03 (Tres) dias calendarios
computados a partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato.

Contenido minimo:
| Introduccién y antecedentes

Il Obijetivos

. Metodologia

V. Cronograma de ejecucion del servicio

V. Organizacion y asignacion de responsabilidades
VI. Plan de aseguramiento de la calidad objetivo
VII. Gestion de riesgos y contingencias del servicio
VIIL. Plan de comunicaciones y coordinaciones

IX. Anexos

a. Instrumento Metodoldgicos

b. Taller de inicio del servicio

c. Acta de compromiso de participacion de los involucrados del servicio
d. Acta de reconocimiento del terreno.

IMPORTANTE: El plan de trabajo deberad ser actualizado a la aprobacion de cada
entregable.

3.3.4.2.ENTREGABLE 02:

A. IDENTIFICACION
El consultor deberé realizar lo siguiente:

. DIAGNOSTICO

El consultor deberéa realizar un diagnéstico exhaustivo que contextualice la
situacion negativa que afecta a la poblacién de la filial de Checacupe, analizando
sus causas, consecuencias y tendencias futuras. El diagnostico debera cumplir
con las funciones descriptivas, explicativas y prospectivas establecidas en la
normativa vigente. Para ello deberd estructura el analisis en los siguientes
componentes:

a. Territorio

El consultor deberé obtener y analizar la informacién sobre las caracteristicas y
variables referidas al ambito geografico donde se ubica la poblacion afectada y la
unidad productora compleja (Sistema de Agua potable, Sistema de Desague,
Sistema de Eléctrico y alumbrado exterior, Sistema de Seguridad y vigilancia
(incluido Cerco perimétrico),Sistema de Transitabilidad peatonal y vehicular,
Sistema de Gestidon de Residuos Sélidos, Sistema de Telecomunicaciones y
Conectividad, Sistema de Espacios publicos y areas verdes). Se requiere delimitar
y caracterizar tanto el area de estudio como el area de influencia. El area de estudio
deberda comprender el espacio geografico que sirve de referencia para
contextualizar la situacién negativa incluyendo:

- Area donde se localiza la poblacién afectada.

- Area donde se ubica la UP compleja (Sistema de Agua potable, Sistema
de Desaglie, Sistema de Eléctrico y alumbrado exterior, Sistema de
Seguridad y vigilancia (incluido Cerco perimétrico), Sistema de
Transitabilidad peatonal y vehicular, Sistema de Gestidn de Residuos
Sdlidos, Sistema de Telecomunicaciones y Conectividad, Sistema de
Espacios publicos y areas verdes) a intervenir o donde podria construirse
una nueva UP.

- El 4rea donde se ubicaran futuras UP, determinadas por la entidad, a las
cuales puede acceder la poblacion afectada.

Para este andlisis se debera utilizar principalmente informacion secundaria de
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fuentes oficiales como bases de datos georreferenciadas, mapas, estudios previos
y registros administrativos.

Esta informacién debera complementarse con informacion primaria cualitativa
obtenida mediante de inspeccion visual del territorio e informacién fotogréfica.

Poblacién afectada

El consultor deberé identificar, caracterizar y analizar a la poblaciéon que sufre la
situacion negativa, mediante un diagnoéstico que responda: como satisface
actualmente su necesidad, si esté expuesta a condiciones de riesgo, y cuales son
sus caracteristicas socioecondmicas, demograficas, sociales y culturales
relevante.

Se debera emplear informacion secundaria de censos, encuentras nacionales y
registros administrativos, complementada con informacién primaria cualitativa y
cuantitativa obtenida mediante encuentras, entrevistas y grupos focales con la
poblacién afectada.

El andlisis debera considerar el enfoque de genero para contrastar situaciones
desde la perspectiva de cada género.

Unidad productora

Se debe realizar un diagnéstico integral de la UP (Sistema de Agua potable,
Sistema de Desaglie, Sistema de Eléctrico y alumbrado exterior, Sistema de
Seguridad y vigilancia, Sistema de Transitabilidad peatonal y vehicular, Sistema de
Gestion de Residuos Sélidos, Sistema de Telecomunicaciones y Conectividad,
Sistema de Espacios publicos y éreas verdes.) procesos y capacidad actual. El
consultor debera verificar el cumplimiento de los niveles de servicio y estandares
de calidad sectoriales. Este diagndstico requiere principalmente informacion
primaria mediante inspeccién técnica detallada, registros fotogréaficos, entrevistas
a operadores y usuarios.

Se complementara con informacién secundaria de la filial de Checacupe sobre
registros de mantenimiento y documentacion técnica disponible.

- ldentificar los factores de produccién que limitan la capacidad de produccion
de servicios de los 08 (Ocho) sistemas que comprenden la Unidad Productora
Compleja.

- Estimacién de la oferta actual de cada uno de los sistemas que conforman la
UP.

- Conocer si es posible la optimizacién de la oferta de la UP.

- Realizar el andlisis del riesgo de desastres de la UP.

- Realizar el analisis de los efectos ambientales negativos que la UP pueda
estar generando en caso corresponda.

Para ello el consultor deberé realizar los estudios necesarios que permita conocer
el estado actual de la UP compleja.

- Levantamiento topografico

- Planos de estado actual de las areas de produccion

- Descripcion detalla de cada uno de los sistemas que conforma la UP

compleja.

Otros Agentes Involucrados

El consultor debera identificar y analizar a los grupos de poblacion diferentes de la
poblaciéon afectada que estdn vinculados al proyecto, calificandolos como
cooperantes U oponentes. Se requiere conocer a sus percepciones sobre la
situacién negativa, expectativas sobre la solucién y disposicion a participar en el
ciclo de inversiones. Para este analisis se empleara principalmente informacion
primaria cualitativa mediante talleres participativos, entrevistas y reuniones con ios
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involucrados, debidamente documentados con actas fotografias y listados de
asistencia.

DEFINICION DEL PROBLEMA, CAUSA Y EFECTOS
El problema central.

El consultor debera definir con precision el problema central como aquella
situacién negativa que afecta a la poblacion dentro del area de influencia,
sustentandolo con evidencia concreta mediante indicadores verificables.

El problema deberé identificarse desde el lado de la demanda del servicio, sobre
la base del diagndstico de la poblacién afectada. Se empleara la informacion
primaria y secundaria recopilado en el diagnostico.

Andlisis de las causas

Se debera realizar un analisis riguroso para identificar y sistematizar las causas
directas e indirectas que explican el problema central, empleado la técnica del
arbol de causa. Las causas identificadas deberan sustentarse en la evidencia
recopilada en el diagndstico tanto de fuentes primarias como secundarias.

El analisis debera considerar causas vinculadas tanto a la oferta como a la
demanda del servicio.

Andlisis de los efectos

El consultor debera identificar y analizar los efectos directos e indirectos que se
derivan del problema central, asi como el efecto final, empleando la técnica del
arbol de efectos.

Los efectos identificados deberdn sustentarse en evidencia de la literatura
especializada, opinién de expertos, indicadores cuantitativos y cualitativos,
registros fotogréaficos y testimonios recopilados en el diagndstico.

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
El objetivo central

El consultor debera definir con precision el objetivo central como la situacion
deseada que se pretende lograr con la intervencion, expresandolo como la
situacién del problema central solucionado. El objetivo debe ser realista y medible
mediante indicadores verificables.

Los medios para alcanzar el objetivo central

Se deberéa identificar y describir los medios fundamentales y de primer nivel
necesario para alcanzar el objetivo central, los cuales se derivan de convertir las
causas identificadas en medios de solucién. Los medios definidos deberan reflejar
los cambios especificos que se esperan alcanzar con las intervenciones previstas.

Los fines del proyecto

El consultor debera identificar y describir los fines directos e indirectos que se
alcanzaran como consecuencia del logro del objetivo central, asi como el Ultimo
vinculado a los objetivos de desarrollo. Las multas deberan derivarse de expresar
en positivo los efectos identificados del problema. Se deberé definir indicadores
de resultados verificables para cada fin.

Planteamiento de alternativa de soluciéon

El consultor debera plantear y describir detalladamente las alternativas
técnicamente posibles, pertinentes y comparables para alcanzar el objetivo central.
Para cada alternativa se debera:

- ldentificar las posibles acciones para lograr los medios fundamentales.

- Analizar la interrelacion entre las acciones.

- Plantear las alternativas como conjunto de acciones complementarias y/o
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independientes las alternativas planteadas debera representar soluciones
integrales al problema identificado.

B. FORMULACION

El consultor debera desarrollar los siguiente:
HORIZONTE DE EVALUACION

El consultor debera determinar y sustentar técnicamente el periodo que
comprende la fase de ejecucion y la fase de funcionamiento del proyecto de
inversion, que servird como base para determinar los flujos de costos y de
beneficios que serén sujetos de evaluacion. Para la fase de ejecucion se requiere
considerar el tiempo previsto para la elaboracién de expedientes técnicos o
documentos equivalentes y la ejecucion fisica de las acciones, incluyendo los
tiempos que exigen los procesos de contrataciones, permisos licencias y otros
aspectos administrativos.

Esta informacion debera derivarse del cronograma del plan de implementacién del
proyecto.

Para la fase de funcionamiento, el consultor debera determinar el tiempo esperado
durante el cual la UP compleja (brindara servicios conforme a los estandares
establecidos. Se debera emplear informacién secundaria proveniente de los
parametros sectoriales vigentes y normativas especificas que define la vida Util de
los principales activos del proyecto.

ANALISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO
Andlisis de la demanda del servicio

El consultor debera realizar un analisis exhaustivo de la necesidad de bienes o
servicios de la poblaciéon demandante, cuantificada en términos de cantidad y
calidad para un periodo determinado. Se requiere desarrollar la siguiente
secuencia metodoldgica:
e  Definicién del servicio y su unidad de medida (De los 08 sistemas que
conforman la UP.
e Estimacién de la poblacién demandante potencial.
e Determinacion de la poblacién demandante efectiva.
e Establecimiento de la poblacién objetivo y Proyeccién de la demanda
durante el horizonte de evaluacion.

Para este analisis se debera emplear informacién primaria cuantitativa mediante
encuestas 0 censos a la poblacion del érea de influencia, complementada con
informacién secundaria de fuentes oficiales como INEI, registros administrativos
sectoriales y estudios previos validados. El consultor debera incluir los
instrumentos de recoleccion de informacién primaria y sus resultados como anexos
del estudio.

Brecha Oferta-Demanda

El consultor debera determinar y cuantificar la brecha del proyecto mediante la
comparacion técnica entre la demanda proyectada con proyecto y la oferta
optimizada estimada en el diagnoéstico de la UP.

Es fundamental que el consultor analice no solo la oferta de la UP en estudio sino
también identifique y cuantifique la oferta total existente en el area de influencia del
proyecto, considerando criterios de eficiencia y capacidad de servicio.

La informacién debera provenir del diagndstico realizado y complementarse con
informacioén primaria cualitativa mediante entrevista a operadores y gestores de
servicio similares en el area de influencia.

ANALISIS TECNICO
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a. Estudio topografico:

e La propuesta de zonificacién del area de intervencion se elaborara con
base en los resultados del estudio topografico. Este estudio sera
fundamental para definir con precision la configuracion del terreno, sus
pendientes, accesos, elementos existentes y demas condiciones fisicas
relevantes que incidan en la zonificacion.

e FEl alcance y contenido detallado del estudio topografico se encuentra
especificado en el literal C — Anexos del presente documento, y debera
ser considerado integramente por el consultor para la formulacion de la
zonificacion.

b. Propuesta de zonificacion

o El consultor debe elaborar una propuesta de zonificaciéon en la sede
desconcentrada, con un enfoque integral que considere aspectos
funcionales, urbanisticos, ambientales y sociales, dicha propuesta
garantizara el uso del espacio de manera eficiente, sostenible, inclusivo y
adaptable al crecimiento futuro, posibilitando la eficiencia de la inversion.

e La propuesta de zonificacion del campus universitario, debe considerar
criterios funcionales, urbanos, ambientales y sociales, asegurando una
adecuada organizacién del espacio, compatibilidad de usos,
sostenibilidad, seguridad y adaptabilidad.

o |dentificary clasificar los distintos usos del suelo dentro del area de la sede

e Determinar la distribuciéon éptima de areas académicas, administrativas,
recreativas y de servicios. Evaluar las condiciones del entorno fisico y
normativo que inciden en la planificacién del campus.

e Proponer un esquema de zonificacién que contemple el crecimiento futuro
y la sostenibilidad ambiental. Incorporar medidas de seguridad,
accesibilidad, gestion de riesgos y mitigacion de impactos ambientales.

e Elestudio comprendera el andlisis técnico y propuesta de zonificacion de
todo el terreno destinado al campus universitario, considerando el entorno
inmediato y la normativa vigente. La propuesta incluira:

- Analisis funcional, urbanistico, ambiental y social.
- Integracién con el sistema urbano existente.
- Disefo preliminar de zonificacién y distribucién espacial.
- Consideraciones normativas y factibilidades de servicios.
c. Contenido de la propuesta de zonificacion:
. INDICE PROPUESTA DE ZONIFICACION

a. Antecedentes y justificacién
i. Objetivos del estudio
ii. Alcancesy limitaciones
ii. Metodologia empleada

. MARCO TEORICO Y NORMATIVO

b. Conceptos clave: zonificacién, planeamiento urbano y campus
universitarios
Marco legal aplicable:

i. Leyes nacionales y locales (ej. Ley N.” 29090, Plan de Desarrollo
\ Urbano)
ii. Normas educativas (ej. estandares de infraestructura universitaria)
c. Experiencias internacionales (benchmarking de campus modelo)
.  DIAGNOSTICO DEL AREA DE ESTUDIO
a. Caracterizacion del terreno:
i. Ubicacién, accesibilidad y contexto urbano
i. Uso actual del sueloy limitaciones
b. Anélisis fisico-ambiental:
i. Topografia, hidrologia, vegetacion
ii. Riesgos naturales (inundaciones, sismos)
iii. ~Identificacién de zonas vulnerables (sismos, inundaciones,
deslizamientos, etc.).
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c. Estudio socioeconémico:
i. Demanda proyectada (estudiantes, docentes)
i. Necesidades de la comunidad universitaria (estudiantes, docentes,
personal administrativo, visitantes y personas con discapacidad.)
d. Gestién de Residuos Sdlidos
i. Diagnostico de generacion de residuos en la sede.
Seguridad y vigilancia
i. Evaluacién de la seguridad ciudadana en el entorno urbano actual.
ii. Evaluacion de las estrategias de vigilancia y respuesta ante
emergencias.
Flujos de Circulacion
i. Circulacion vehicular, peatonal y de bicicletas.
ii. Jerarquizacién vial interna y accesos estratégicos.
iii. Interconexion entre zonas del campus.
V. PROPUESTA DE ZONIFICACION
a. Criterios de zonificacién (funcionales, urbanisticos, ambientales y
sociales)
i. Estructura general del campus:
1. Zonas académicas (aulas, laboratorios, bibliotecas)
2. Zonas administrativas y de servicios
3. Espacios de recreacion y deportes
4. Areas verdes y de conservacion (Propuesta de parques, jardines y
plazas publicas.)
5. Infraestructura técnica y de movilidad
b. Planos de zonificacion:
i.  Distribucion espacial
ii.  Conexiones viales y peatonales
V.  NORMATIVA Y REQUISITOS TECNICOS
a. Certificado de zonificacion y vias:
b. Parametros urbanisticos:
i. Densidad, alturas, retiros
i. Cesiones obligatorias y areas publicas

@

—h

c. Fajas marginales y areas de proteccion ambiental:
d. Estandares constructivos y de seguridad:

i. Accesibilidad universal

ii. Prevencion de incendios y evacuaciones
e. Sostenibilidad ambiental:

i. Certificaciones posibles (LEED, ISO 14001)
i. Manejo de aguas, energia y residuos
Factibilidades de Servicios
i. Evaluacién de la capacidad de los servicios béasicos:
1. Agua potable
2. Alcantarillado
3. Energia eléctrica
4. Telecomunicaciones
5. otros
V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Hallazgos principales
i. Recomendaciones para la ejecucion
ii. Propuestas de futuros estudios
VI.  ANEXOS
a. Planos detallados (topografico, zonificacién, infraestructura)
b. Fichas técnicas de equipamientos
c. Normativas legales completas
d. Resultados de encuestas o talleres participativos

—

o

3.3.4.3.ENTREGABLE 03:
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a. Aspectos técnicos

El consultor debera desarrollar el andlisis técnico considerando los siguientes
aspectos.

Para el andlisis de tamano, el consultor debera determinar la capacidad de
servicios que proveera la UP (08 sistemas), para cubrir la brecha oferta-demanda
durante el horizonte de evaluacion, considerando periodo optimo de diseno,
posibilidades de implementacion modular, economias de escala y restricciones
tecnoldgicas. Se requiere emplear informacién primaria sobre demanda efectiva y
capacidad de oferta optimizada.

En el analisis de localizacion, debera evaluar las opciones existentes
considerados: ubicacion de poblacién objetivo, accesibilidad tipo de UP, provision
de insumos, exportacion a peligros, disponibilidad de servicio plblicos, normativos
urbanisticas, condiciones topograficas y de suelos.

Este andlisis requiere informacion primaria mediante estudios basicos de
ingenieria y secundaria de planos urbanos y zonificacion:

Para la tecnologia, evaluara las alternativas disponibles segun Especificaciones
técnicas sectoriales, condiciones del proveedor, obsolescencia tecnolégica,
seguridad y condiciones locales. Se empleara informacién secundaria e
informacién primaria del mercado tecnoldgico

En cuanto al impacto ambiental, identificara y valorar los potenciales impactos
sobre los medios fisicos, biolégicos y sociales en las fases de ejecucion vy
funcionamiento, proponiendo las mediada de manejo ambiental correspondientes.
Requiere informacién primaria de campo e informacion secundaria de estudio
ambientales previos.

Para el andlisis de riesgo de desastre y cambio climatico, determinara en nivel
exposicién a peligros, vulnerabilidad y riesgo de proyecto considerando
escenarios climaticos, proponiendo las medidas de reduccién de riesgo vy
adaptacién pertinentes. Se basara en informacién primaria de evaluacion in situ e
informacién secundaria de mapas de peligros y estudios existentes.

b. Planteamiento de las alternativas técnicas factibles

El consultor debera formular y presentar las alternativas técnicas factibles que
provienen de las opciones técnicas posibles que han cumplido con los criterios de
los factores condicionantes considerados en el analisis técnico.

La sintesis debe contener para cada alternativa técnica factible informacién
relevante referente a los aspectos técnicos analizados y el resultado de los mismos
incluyendo las medidas de reduccién de riesgo de desastres y mitigacion
ambiental. Se requiere emplear informacién primaria de los analisis técnicos
realizados completadas con informacién secundaria normativa y estandares
sectoriales.

En merito a la propuesta de zonificacién aprobada el consultor deberé desarrollar
la alternativa técnica de los 08 sistemas de la UP

Sistema de Agua potable

Sistema de Desagtie

Sistema de Eléctrico y alumbrado exterior

Sistema de Seguridad y vigilancia (incluido Cerco perimétrico)
Sistema de Transitabilidad peatonal y vehicular

Sistema de Gestion de Residuos Sdélidos

Sistema de Telecomunicaciones y Conectividad

Sistema de Espacios publicos y areas verdes

N O RN

c. Diseno preliminar de las alternativas tecnicas factibles
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El consultor debera desarrollar la representacion grafica o esquematica de cada
alternativa técnica factible se describa las caracteristicas fisicas y funcionales
principales, con el propdsito de contar con una base referencial para la estimacion
de costos. El diseno preliminar debera estar compuesto por:

o Planos, esquemas y diagramas con distribucion de espacios o areas
elaborados con nivel de informacién desde visualizacion hasta estudios
basicos segun la complejidad del proyecto.

e Se requiere elaborar informacién primaria mediante levantamiento
topogréficos, estudios de suelos y otros estudios basicos de ingenieria
seguln la necesidad del proyecto.

d. Metas fisicas de los activos que se busca crear o modificar con el PI.

El consultor debera establecer las metas fisicas del proyecto considerando el
diseno preliminar de las alternativas técnicas factibles.

Debera determinar las magnitudes fisicas de los activos a lograr en la fase de
ejecucion, expresadas en unidades fisicas y dimensiones fisicas medibles y
verificables.

Las metas fisicas constituiran la base para el planteamiento y presupuesto del
proyecto.

Se requiere emplear informacion primaria proveniente de los disefos preliminares
elaborados y complementarla con informacién secundaria de rendimientos y ratios
estandarizaos segun la tipologia del proyecto.

GESTION DEL PROYECTO
Fase de ejecucion
El consultor deberé analizar cuatro componentes fundamentales:

- Organizacion, estableciendo las responsabilidades especificas de la UEI
con la capacidad técnica, administrativa y financiera requerida,
sustentado con informacién primaria obtenida mediante diagnostico
organizacional y andlisis de capacidades institucionales.

- El plan de implementacién, detallando las actividades y tareas necesarias
para el logro de las metas del proyecto, estableciendo la secuencia, ruta
critica, duracién, responsables y recursos necesarios, empleando
informacion primaria sobre plazos reales de procesos y ejecucion.

- La modalidad de ejecucion del proyecto, sustentando técnicamente si
sera por contrato o administracion directa en funcién de las capacidades
analizadas.

- Condiciones previas para la ejecucion incluyendo saneamiento fisico
legal, permiso y certificaciones requeridas, soportando con informacién
primaria del estado actual de esos requisitos.

b. Fase de funcionamiento

El consultor debera desarrollar el andlisis y descripcion detallada de tres aspectos.

- Launidad responsable de la operacién y mantenimiento, de acuerdo a las
funciones establecidas en el ROF de la institucién, sustentando con
informacién primaria sobre sus componentes y capacidades reales.

- Los instrumentos y recursos para la gestion de la UP, incluyendo
reglamentos, manuales, guias, planos estratégicos y operativos,
presupuesto multianual y anual, sustentando con informacion primaria
sobre instrumentos de gestion vigentes

- Las condiciones previas relevantes para la operacion como pruebas,
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puesta en marcha, difusién, recursos humanos entrenados y recurso
previstos, empleando informacién primaria sobre requisitos especificos de
operacién segun la tipologia del proyecto.

Gestion integral de riesgos en la ejecucién y funcionamiento

El consultor debera identificar y analizar los riesgos que pueden afectar ambas
fases del proyecto, clasificandolos en internos y externos. Se requiere elaborar una
matriz de posibilidad e impacto para priorizar los eventos o condiciones de riesgo,
sustentada con informacion primaria sobre condiciones locales especificas. Para
cada riesgo priorizado, se debera proponer orientadas a evitarlos interviniendo en
sus causas, mitigarlos contrarrestando efectos o transferirlos medidas mediante
mecanismo como seguros. El analisis debe considerar los costos asociados a
estas medidas incluirlos en el proyecto.

COSTOS DEL PROYECTO
Estimacién de costos de inversion
El consultor debera desarrollar la estructura de costos de inversion incluyendo:

e FElaboracién de expediente técnico, estudios complementarios
especializados ejecucion de obras, costos para continuidad del servicio
durante la ejecucion, adquisicion de equipos y mobiliario urbano, servicios
diversos, supervision, liquidaciones, gestion del proyecto y linea base. Los
costos directos deberan estructurarse a nivel de acciones por factore de
produccién, agregando gastos generales, utliza e IGV en rubros
separados.

e No deberan incluirse imprevistos, contingencias ni escalda de precios, la
informacién primaria provendra de analisis de precios unitarios vy
rendimientos reales segln las condiciones locales.

Estimacion de los costos de inversion en la fase de funcionamiento

El consultor debera identificar las inversiones requeridas durante el funcionamiento
para activos que culminan su vida Util dentro del horizonte de evaluacion o
requieren reemplazo por obsolescencia tecnoldgica. Se debera seguir lo siguiente:

e |dentificar los activos mediante estimacién sustentada de vida Util o
vigencia tecnoldgica, estimar sus costos asumiendo precios constantes
salvo evidencia de variacion en precios relativos, e identificar el periodo
de inversién asegurado continuidad del servicio. La informacién primaria
provendra del analisis técnico de vida Util segun condiciones locales y
cotizaciones actualizadas.

Estimacién de los costos de operacién y mantenimiento incrementales

El consultor debera estimar los costos incrementales comparando situaciones con
y sin proyecto.

Para la situacion con el proyecto, deberé determinar requerimientos de personal,
bienes, servicios e insumos segln nivel de servicio y estandares sectoriales,
sustentando con informacién primaria sobres costos reales de operacion.

Para mantenimiento, debera considerar costos de mantenimiento preventivo,
correctivo, rutinario y periédico segun tipologia empleando informacion primaria
sobre costos reales de mantenimiento de UP similares. Debera incluir costos de
operacion y mantenimiento de medidas de reduccion de riesgos y mitigacion
ambiental.

Flujo de costos incrementales a precios de mercado

El consultor debera elaborar los lujos de costos incrementales para cada
alternativa técnica factible durante el horizonte de evaluacion, organizados por
activos. Deberéa presentar claramente; costos de inversion en fase de ejecucion,
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costos de inversiones durante el funcionamiento, y costos incrementales de
operacion y mantenimiento, todos a precios de mercado vigentes. La informacion
primaria provendra de las estimaciones detalladas de costos sustentadas en los
puntos anteriores. Los flujos deberan permitir la posterior evaluacién social de
alternativas.

ANEXOS
Informe técnico de verificacién de duplicidad y fraccionamiento de la inversion:

El consultor debera elaborar un informe técnico que descarte la existencia de
duplicidad y fraccionamiento, mediante la verificacion en el banco de inversiones
y el analisis riguroso que demuestre que la propuesta de inversion no cumple las
mismas funciones que otras inversiones dentro del mismo ambito, y que la
solucion al problema identificado se alcanzara de manera integral con Unica
inversion, debiendo coordinar con la unidad formuladora para obtener informacion
relevante de la cartera de inversiones.

Documento que acredite el saneamiento fisico-legal del predio a favor de la
UNADQTC

El consultor debera presentar el documento que acredite formalmente el
saneamiento fisico legal del predio a favor de la UNADQTC pudiendo ser este el
titulo de propiedad debidamente inscrito en registros publicos o documentos
equivalentes como acta de posesion, minuta de compra-venta u otros: caso
contrario debera presentar un informe técnico-lega detallando el estado situacional
actual y las acciones en curso para la formalizacién de la propiedad, en
cumplimiento del numeral 24.9 del articulo 24 de la Directiva General del Sistema
Nacional de programacion multianual y gestién de la inversion.

Estudio topogréfico:

El consultor debera realizar y presentar el estudio topografico completo del area
de intervencion, ejecutando el levantamiento topogréfico en coordenadas
geograficas y ITM referidas al sistema WGS-84, incluyendo la elaboracion de
planos de ubicacién y localizacién, plano perimétrico, plano topografico con
curvas de nivel. Cada 0.50 metros a escala 1/500 y 1/250 segun corresponde,
perfiles longitudinales con escala horizontal 1/500 y vertical 1/50, secciones
transversales del terreno, debiendo identificar y georreferenciar toda informacion
superficial relevante como vias, pavimentos, bermas, jardines, edificaciones
existentes e interferencias de redes de servicios publicos que puedan afectar la
ejecucion del proyecto.

En este caso se debe considerar para el levantamiento topografico toda la
infraestructura vinculada a los 08 sistemas.

Sistema de Agua potable

Sistema de Desaglie

Sistema de Eléctrico y alumbrado exterior

Sistema de Seguridad y vigilancia (incluido Cerco perimétrico)
Sistema de Transitabilidad peatonal y vehicular

Sistema de Gestién de Residuos Sdlidos

Sistema de Telecomunicaciones y Conectividad

Sistema de Espacios publicos y areas verdes

PN AN =

El levantamiento debera estar vinculado obligatoriamente a por lo menos un (1)
punto georreferencial certificado por el Instituto Geografico Nacional (IGN), el cual
deberé estar debidamente identificado, monumentado fisicamente, documentado
y utilizado como base para el resto del trabajo topografico.

Contenido del estudio topografico.
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El consultor debera elaborar y presentar, como minimo, los siguientes productos
topogréficos:

1. Plano de Ubicacion y Localizacién
2. Plano Perimétrico, con identificacién de los limites y vértices del terreno,
en concordancia con los documentos de titularidad.
3. Plano Topogréfico:
a. Curvas de nivel cada 0.50 metros
b. Escala 1:500y 1:250, seguin corresponda
4. Perfiles Longitudinales:
a. Escala horizontal 1:500
b. Escala vertical 1:50
5. Secciones Transversales del Terreno, detalladas en los puntos criticos o
de intervencion.
6. lIdentificacion y Georreferenciacion de Informacion Superficial Relevante,
incluyendo:
Vias y accesos
Pavimentos y veredas
Bermas, jardines y areas verdes
Edificaciones existentes
Interferencias de redes de servicios publicos (agua, desague,
electricidad, telecomunicaciones, etc.)
7. Monumentacién de Vértices
a. Todos los vértices que conforman los poligonos del terreno
deberan ser monumentados fisicamente, con hitos visibles,
estables y duraderos.
b. La ubicacién de estos vértices deberd estar debidamente
identificada, georreferenciada y representada en los planos.
¢c. La monumentacién debe realizarse en concordancia con |0s
titulos de propiedad y deméas documentos legales del terreno.

®00 o

Estudio de mecénica de suelos

El consultor deberé realizar y presentar el estudio de mecanica de suelos el
cumplimiento estricto de la norma técnica de edificacion E.050 suelos y
cimentaciones, ejecutando como minimo tres (03) puntos de exploracidon mediante
calicatas a una profundidad de 3.00 metros, distribuidas estratégicamente en el
area de intervencion considerando distancias entre calicatas de hasta 900 metros
cuadrado, incluyendo ensayos de laboratorio para determinar la capacidad
portante del suelo. Nivel freético y presencia de sales y sulfatos mediante analisis
quimico, debiendo documentar el proceso con registro fotografico
georreferenciado en coordenadas UTM y elaborar el informe técnico con el analisis
de gabinete que sustenta el comportamiento del suelo ante solicitudes estaticas y
dindmicas.

Estudio de impacto ambiental

El consultor debera elaborar y presentar el andlisis de riesgo del proyecto y la
evaluacion preliminar de los impactos ambientales, desarrollar par el primer caso
la identificaciéon y caracterizacion especifica de peligros naturales y antropicos,
andlisis de exposicion de los componentes del proyecto, evaluacion de la
fragilidad, y resiliencia para determinar la vulnerabilidad, y estimacion cualitativa y
cuantitativa del nivel de riesgo para las técnicas alternativas propuestas, asi como
la determinacion de medidas estructurales y no estructurales de reduccion del
riesgo; respecto al segundo estudio debera sustentarse en la caracterizacion del
area de estudio, diagndstico de la situacion actual y evaluacion de los factores
ambientales potencialmente impactados, estableciendo las correspondientes
medidas de manejo ambiental para prevenir, mitigar o corregir los impacto
negativos identificados.
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VI.

VL.

Vil

X

Informe de estimacién de riesgo y desastres.

El consultor deberéa elaborar el Informe de Estimacién de Riesgo y Desastres
correspondiente al proyecto, en el marco de la Ley N.° 29664 — Sistema Nacional
de Gestién del Riesgo de Desastres (SINAGERD) y las disposiciones del Sistema
Nacional de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones (Invierte.pe).

Esta actividad comprende:

Identificar los peligros de origen natural, antropico y tecnoldgico que puedan
afectar el area de intervencién del proyecto.

Analizar preliminarmente las condiciones de vulnerabilidad fisica, social y
econdmica vinculadas a dichos peligros.

Estimar el nivel de riesgo considerando la probabilidad de ocurrencia y la magnitud
de los impactos potenciales.

Proponer medidas preventivas y de mitigacion iniciales, que deberan ser
incorporadas como criterios de diseno y de sostenibilidad del proyecto.

Presentar los resultados en un informe técnico, incluyendo mapas, esquemas y
anexos que permitan sustentar de manera clara la estimacion de riesgos.

El consultor sera responsable de garantizar que el analisis sea integral, objetivo y
consistente con la normativa vigente, de modo que el proyecto cuente con un
enfoque de gestién prospectiva y correctiva del riesgo desde la etapa de pre-
inversion.

Taller de identificacién de involucrados

El consultor desarrollara el taller de identificacion de involucrados, cuyo objetivo
principal sera mapear, caracterizar y analizar de manera sistémica a todos los
actores directa o indirectamente relacionados, con el problematico objeto de
intervencion. El taller debera permitir una comprension integral de los interese,
expectativas, recurso, limitaciones y posiciones de cada actor, utilizando
herramientas metodoldgicas que faciliten la identificacion de los roles, niveles de
influencia e interrelaciones, contribuyendo asi a una definicién precisa del
problema central y sus alternativas de solucion.

Taller de conceptualizacion y disefo preliminar

El consultor, desarrollara un taller de conceptualizacion y disefo preliminar que
constituira un espacio técnico de analisis y validacion de los aspectos
fundamentales del proyecto de inversién, orientado a definir y consensuar los
elementos conceptuales, caracteristicas técnicas y funcionales preliminares de la
intervencion, con énfasis en la representacion grafica o esquematica que describe
las caracteristicas fisicas y funcionales principales de las alternativas técnicas
factibles.

Se debe considerar para el disefio preliminar la compatibilizaciéon de los 08
sistemas mencionados y su articulacion con las demas UP.

Planos y memorias de célculo.

El consultor deberéa elaborar y presentar los planos de zonificaciéon, generales y
especificos correspondientes al disefio preliminar de la alternativa técnica, los
cuales deberan estar debidamente escalados, acotados y georreferenciados.
Asimismo, debera incluir las memorias de célculo estructural, hidraulico, eléctrico,
sanitario y de cualquier otro sistema involucrado, que sustenten técnicamente las
soluciones planteadas en el disefio. Los planos deberan reflejar la compatibilidad
entre los diferentes sistemas y componentes del proyecto, conforme a la normativa
vigente y buenas practicas de ingenieria.

Metrados
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El consultor debera presentar el metrado completo y detallado de todas las
partidas incluidas en el disefo preliminar del proyecto, expresado en unidades de
medida correspondientes y debidamente sustentado con planos y calculos
técnicos. Los metrados deberan reflejar de manera precisa las cantidades de obra
necesarias para la ejecucion del proyecto, sirviendo de base para la elaboracion
del presupuesto y la programacion de actividades.

Estructura de costos

El consultor deberd presentar la estructura detallada de costos de inversion
incluyendo expediente técnico, estudios complementarios especializados,
gjecucion de obras, costos para continuidad del servicio durante la ejecucion,
adquisicién de equipos, mobiliario y vehiculos, contratacion de servicio diversos,
supervision de estudios, obras y servicios, liquidaciones, gestion del proyecto y
otros costos, sustentando el presupuesto con costos directos estructurados por
cada factor de produccién y nivel de acciones, debidamente complementados con
gastos generales, utilidad e impuesto general a las ventas en rubros separados,
considerando precios de mercado vigente a la fecha de formulacion.

Acta de operacién y mantenimiento

El consultor debera elaborar y gestionar la suscripcién del acta de operacion y
mantenimiento del proyecto que garantiza la sostenibilidad de los servicios durante
la fase de funcionamiento

Factibilidad de servicio

El consultor debera gestionar y presentar, los documentos de factibilidad de
servicios basicos emitidos por las entidades prestadoras competentes cuando el
proyecto demande un incremento en el consumo o capacidad de los servicios
publicos.

Plan de contingencia (de corresponder)

El consultor debera presentar una propuesta de plan de contingencia cuando se
identifique que la ejecucion del proyecto interrumpira temporalmente los servicios
académicos de la Unidad Productora, estableciendo de manera integral las
estrategias, procedimientos y acciones especificas que garantizan la continuidad
del servicio educativo durante la fase de ejecucién, considerando alternativas
técnicas y econémicamente viables.

3.3.4.4 ENTREGABLE N.° 04

A
l.

EVALUACION
EVALUACION SOCIAL

El consultor debera realizar un andlisis exhaustivo del proceso de identificacion,
medicion y valorizacion de los beneficios y costos cada alternativa del proyecto.

Beneficios sociales

El consultor debera identificar, cuantificar y valorizar de manera rigurosa todos los
beneficios sociales directos, indirectos, externalidades positivas e intangibles que
generara el proyecto.

Se debe utilizar informacion primaria cuantitativa obtenida mediante encuentras,
entrevistas y focus groups a la poblacién beneficiaria para estimar la disposicion a
pagar y demas parametros relevantes. Esta informacién se complementara con
datos secundarios de estudios previos, investigaciones académicas vy
documentos técnicos sectoriales.

Se debera elaborar los flujos de beneficios sociales para el horizonte de
evaluacion, sustentando técnicamente los supuestos y pardmetros utilizados en
las estimaciones.
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Costos sociales

El consultor deberé identificar y valorizar todos los costos sociales asociados al
proyecto, incluyendo costos directos de inversion, operacion y mantenimiento,
costos indirectos y externalidades negativas. Se debe utilizar informacion primaria
sobre costos de mercado obtenidos mediante cotizaciones, analisis de precios
unitarios y estructura de costos detallada.

Esta informacion se debe corregir aplicando los factores de correccion vigentes
para obtener los precios sociales. Se requiere elaborar los flujos de costos sociales
para todo el horizonte de evaluacién, sustentando técnicamente los supuestos
utilizados. El anélisis debera considerar la metodologia de precios sociales
establecida en los parametros de evaluacion social vigentes.

Estimacion de indicadores de rentabilidad social

El consultor debera calcular los indicadores de rentabilidad social aplicando
rigurosamente la metodologia de evaluacién social que corresponde segun la
naturaleza del proyecto (andlisis costo-beneficio o costo-efectividad). Para el ACB
se debe calcular los VANS y TIRS utilizando la tasa social de descuento vigente.
Para el ACE se debe calcular la ratio costo-efectividad o costo-eficacia segin
corresponda. Se requiere utilizar informacién primaria y secundaria previamente
validad para la construccidon de los flujos. Los resultados deben estar
adecuadamente sustentado y analizados incluyendo la interpretacién de los
indicadores obtenidos

Analisis de incertidumbre

El consultor debera realizar un analisis riguroso de sensibilidad identificando las
variables criticas que pueden afectar la rentabilidad social del proyecto. Se debe
utilizar informacion primaria y secundaria para establecer los rangos de variacion
de las variables relevantes. Se requiere realizar el andlisis unidimensional y
multidimensional seglin corresponda, calculando los valores de conmutacion y
presentado los resultados en escenarios. El andlisis debe incluir la evaluacion
cualitativa y cuantitativa de los riesgos identificados.

EVALUACION PRIVADA

En caso de que corresponda segun la naturaleza del proyecto, el consultor debe
realizar la evaluacion de rentabilidad desde el punto de vista privado, considerando
los flujos de ingreso y costos a precios de mercado. Se debe tilizar informacion
primaria sobre ingresos potenciales, estructura tarifaria, costos operativos y demas
variables relevantes.

El andlisis debe incluir la evaluacion econdmica y financiera, calculando los
indicadores VAN y TIR privados. Se requiere sustentar técnicamente los supuesto
y parametros utilizados.

ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

El consultor debera realizar un andlisis integral de la capacidad del proyecto para
producir los bienes y servicios previstos de manera ininterrumpida durante su vida
Util. Se debe utilizar informacién primaria cualitativa y cuantitativa sobre los factores
que pueden afectar la sostenibilidad (institucional, organizacional, técnica,
econdmica-financiera, ambiental, etc.)

El andlisis debe incluir la evaluacién de los arreglos institucionales previstos, la
capacidad de gestidén del operador, la disponibilidad de recursos para O&M, entre
otros aspectos criticos. Se requiere presentar una matriz de riesgos para la
sostenibilidad con las medidas de mitigacion correspondientes.

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION DEL PROYECTO

El consultor debera desarrollar un analisis detallada del financiamiento previsto
para el presupuesto de inversion del proyecto, identificando todas las fuentes de
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financiamiento disponibles y viables. Se requiere elaborar el cronograma de
financiamiento alineado con el cronograma de ejecucion del proyecto,
demostrando la disponibilidad oportuna de los recursos.

MATRIZ DEL MARCO LOGICO
Consideraciones bésicas

El consultor debera desarrollar la Matriz del Marco Légico como herramienta que
sintetiza la informacién esencial sobre la coherencia y consistencia del proyecto.
La matriz debe mostrar la l6gica vertical entre los distintos niveles de objetivos y la
l6gica horizontal entre objetivos indicadores, medios de verificacién y supuestos.

Elaboracion de la matriz del marco légico

El consultor debera construir la matriz del marco légico completa con sus cuatro
filas (fin, propdsito, componentes y acciones) y cuatro columnas (resumen
narrativo, indicadores, medios de verificacion y supuestos). Se debe utilizar
informacion primaria cualitativa y cuantitativa para la definicién de los indicadores
y metas, complementada con informacién secundaria de referencia. Los
supuestos deben estar adecuadamente identificados y formulados. La matriz debe
reflejar de manera sintética pero completa la estructura integral del proyecto y su
cadena de resultados.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El consultor debera presentar de manera clara y fundamentada las conclusiones
sobre la viabilidad o no viabilidad del proyecto, sustentando el cumplimiento d ellos
tres atributos que definen la condicion de viabilidad:

Contribucion al cierre de brechas prioritarias, rentabilidad social y sostenibilidad
Las recomendaciones deben estar orientadas a asegurar la adecuada
implementacién del proyecto y la gestion de los riesgos identificados

El consultor debe pronunciarse de manera especifica sobre la consistencia y
coherencia global del estudio de reinversién desarrollado.

3.3.4.5.CONTENIDO DEL ESTUDIO

El consultor presenta de manera integral el estudio
INDICE
RESUMEN EJECUTIVO

El consultor debera elaborar y presentar un resumen ejecutivo conciso y
estructurado que sintetice los aspectos mas relevantes del estudio de preinversion,
abordando con claridad la informacion general del proyecto, planteamiento
técnico, determinacion de la brecha oferta-demanda, analisis técnico de las
alternativas propuestas, estructura de costos, resultados de la evaluacién social,
analisis de sostenibilidad, gestion del proyecto y marco loégico, exponiendo de
manera ejecutiva los principales hallazgos y conclusiones que fundamentan la
declaracion de viabilidad del proyecto.

FORMATOS
Formato 5 A-idea de proyecto

Formato 7 A- Registro de proyecto de inversién: El consultor debe desarrollar
mencionado formato de manera precisa incluyendo toda la informacion técnica,
econdémica y financiera que sustenta la declaracién de viabilidad del proyecto de
inversion.

Formato 6 B — Ficha técnica de baja y mediana complejidad: el consultor debe
desarrollar mencionado formato de manera precisa consolidando de manera
integral la informacién técnica, econdmica y resultados del estudio de preinversion
segun la estructura establecida.
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IV. CONTENIDO DEL ESTUDIO

o MODULO DE IDENTIFICACION
e MODULO DE FORMULACION
e MODULO DE EVALUACION

V. ANEXOS
a. Todos los anexos correspondientes la actividad 02
b. Taller de presentacion final del estudio de pre inversion:

el consultor debera realizar y dirigir un taller de presentacion final del estudio de
pre-inversion ante los beneficiarios directos, autoridades académicas, funcionarios
y demas agentes involucrados, exponiendo los aspectos técnicos relevantes,
alternativas seleccionadas y resultados obtenidos del proyecto, debiendo
elaborara y gestionar la suscripcién del aceta de conformidad que evidencia el
consenso y aceptacion de los participantes respecto a los planteamientos
expuestos.

Para que la oficina general de pre inversién — UNADQTC pueda proceder con la
declaracion de la viabilidad del proyecto de inversion en la plataforma virtual del
MEF, el consultor debera presentar.

> Solicitud de declaracion de viabilidad del estudio de pre-inversion

» Documento de la oficina general de pre-inversion que comunica el registro
y la aprobacion del formato 5 A (idea de proyecto) en la plataforma virtual
del Banco de Inversiones del MEF.

> Informe técnico que sustente la viabilidad del proyecto de inversion. El cual
debe consolidar de manera integral la consistencia técnica, econdmica
institucional y de sostenibilidad que justifique la declaracion de viabilidad
del estudio de preinversion, exponiendo los argumentos técnicos que
evidencian el cumplimiento los atributos que definen la condicion de
viabilidad. La contribucion al cierre de brechas prioritarias d infraestructura
0 acceso a servicios, la generacion de beneficios sociales que superan los
costos del proyecto y la capacidad para garantizar la sostenibilidad para
garantizar la sostenibilidad del servicio durante la fase de funcionamiento,
incluyendo los arreglos institucionales y el analisis de riesgo
correspondientes

» Se debe adjuntar el estudio completo aprobado en original y 2 copias
adicionales.

3.3.5.PRESENTACION DE LO ENTREGABLES

3.3.5.1.Documentos impresos
El estudio de pre-inversion final se presentaran de acuerdo a las siguientes

recomendaciones:

e Debera cumplir con el contenido minimo establecido en la Guia General para la
Evaluacion de Proyectos de Inversion — Invierte. pe.

e la cardtula de cada entregable deberé consignar obligatoriamente el nimero de
version aprobada y la fecha actualizada.

e Todos los documentos deberdn presentarse anillados o empastados,
debidamente foliados, firmados y sellados por los profesionales responsables.

e Los planos deberan numerarse correlativamente, indicando la totalidad de los
mismos, y deberan ser legibles, independientemente del formato en que se
presenten.

e Los entregables para revision se presentaran en original, en formatos A4, A3, A1 o
A0, segln corresponda, previa coordinacion con la Unidad Formuladora (UF).
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e Los costos y presupuestos deberan estar actualizados a la fecha de entrega final
del estudio de pre-inversion.

e Se deberan adjuntar, en orden y debidamente indexados, todos los anexos que
sustenten la alternativa técnica factible.

e La entrega del Estudio de Pre-inversion Final aprobado se realizara en tres (03)
originales, debidamente foliados, firmados y sellados.

3.3.5.2.Documentos en medios magnéticos

e Todos los entregables en revisién deberan estar acompanados de su version
digital, contenida en un (01) juego de CD-ROMs no regrabables, debidamente
rotulados con el nombre del proyecto, nimero de version y fecha actualizada.

e FEl juego de CDs debera contener la totalidad de la informacién presentada en
fisico, sin excepcion.

e Los archivos digitales deberan entregarse en las extensiones originales de los
programas comerciales utilizados (ej. Word, Excel, AutoCAD, PDF, etc.),
asegurando su correcta lectura y edicion.

3.4. EMPLEO DE METODOLOGIAS COLABORATIVAS

No aplica la metodologia BIM.

3.5. CONDICIONES DE CONTRATACION

a. MODALIDAD DE PAGO

El presente servicio de consultorfa se regird bajo la modalidad de pago de suma
alzada, de acuerdo con lo establecido en la estrategia de contratacion.

b. SISTEMA DE ENTREGA

El sistema de entrega de la presente consultoria de obra es solo formulaciéon, de
conformidad con el articulo 159 del reglamento.

c. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

El servicio de consultoria materia de la presente convocatoria se presta en el plazo de
hasta sesenta (60) dias calendarios, que se computaran a partir del dia siguiente de la
suscripcion del contrato.

Entregable Plazo Condicion Contenido

Se computa desde el dia siguiente

N°01 03 dias calendario .
de la firma de contrato.

Plan de trabajo

. Se computa desde el dia siguiente [ Modulo de Identificacion,
Establecido por el consultor en el

N°02 R de la aprobacion del entregable Formulacion, propuesta de
plan de trabajo o e
N°01 (*) zonificacion
. Se computa desde el dia siguiente
. Establecido por el consultor en el . i .
N°03 ) de la aprobacion del entregable alternativa tecnica, anexos
plan de trabajo orn %
N°02 (*)
. Se computa desde el dia siguiente Modulo de evaluacion y
. Establecido por el consultoren el . L .
N°04 de la aprobacion del entregable |presentacion final del estudio

plan de trabajo

N°03 (*) de pre-inversion

(*) El consultortendra libertad para programar la presentacion de los Entregables N.° 02, N.° 03 y N.° 04, de acuerdo al plan de trabajo
presentado;sin embargo, el plazo maximo para la entrega conjunta de los tres productos no podra exceder los cincuenta y siete (57) dias
calendario.

Dentro del plazo establecido de sesenta (60) dias calendario no se incluyen los periodos
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d.

correspondientes a la revisién administrativa ni los plazos efectivos de evaluacion.

PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE LAS PARTES

De acuerdo con lo establecido en el numeral 192.2 del articulo 192 del Reglamento,
cuando el Reglamento no establezca un plazo especifico para la respuesta de las partes,
se aplica el plazo méaximo de respuesta establecido en el cuadro siguiente:

Plazo maximo de
respuesta

5 a 7 dias calendario

Antes del vencimiento de dicho plazo, las partes pueden acordar su prérroga para cada
caso especifico considerando la clausula de notificaciones durante la ejecucion
contractual del contrato.

LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

La prestacion del servicio de consultoria se llevara a cabo en los predios Concevidayoc
Pata | y Concevidayoc Pata Il de la filial de Checacupe de la UNADQTC.

La entrega de los productos fisicos y digitales se presentara por mesa de partes de la
UNADQTC, sito en AV. Huayruropta N° 1602, Distrito de Wanchag, Provincia y
Departamento del Cusco, con atencién a la unidad formuladora de la oficina de
planeamiento y presupuesto.

ADELANTO DIRECTO

La entidad no otorgara adelanto directo.
PENALIDADES

PENALIDAD POR MORA:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso que le sea imputable, de conformidad con el articulo 120 del
Reglamento de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Publicas. La penalidad se
aplica autométicamente y se calcula de acuerdo a la formula establecida en dicho
dispositivo.

OTRAS PENALIDADES:

La Entidad ha establecido la aplicacion de otras penalidades en concordancia con o
establecido en el articulo 119 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones
Pdblicas, ante los siguientes incumplimientos

N° | Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

Informe de la Unidad
En caso el contratista incumpla con S/2,500.00 La | Formuladora evidenciando que
1 su obligacién de ejecutar la penalidad se aplicara por | se ha configurado la aplicacion
' prestacion con el personal acreditado ocurrencia de oftras penalidades, mediante
sustituido. comunicacion escrita, correos

institucionales u otros

Por no presentar los entregables S/1.500.00 Informe de la Unidad
P » N°01, 02 y 03 dentro del plazo Por cada é:h'a de retraso Formuladora evidenciando que
' establecido en el plan de trabajo se ha configurado la aplicacion
aprobado y vigente de otras penalidades, mediante
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comunicacion escrita, correos
institucionales u otros
Informe de la Unidad

Formuladora evidenciando que

3 Por no levantar las observaciones S/1,500.00 se ha configurado la aplicacion
) dentro del plazo otorgado. Por cada dia de retraso | de ofras penalidades, mediante
comunicacién escrita, correos
institucionales u otros
SUBCONTRATACION

Se encuentra prohibida la subcontratacion de las prestaciones objeto del contrato.
FORMULAS DE REAJUSTES

No aplica

APLICACION DE INCENTIVOS

La entidad no otorgara incentivos.

REPARTICJON DE LOS AHORROS GENERADOS POR PROPUESTAS DE CAMBIO DE
INGENIERIA DE VALOR

No corresponde
SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se
resuelven mediante conciliacion, cuando se haya pactado y arbitraje.

Para el arbitraje, el postor ganador de la buena pro selecciona a una de las siguientes
Instituciones Arbitrales para administrar el arbitraje:

1. CENTRO DE ARBITRAJE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUSCO

2. Centro de Arbitraje y Resolucién de Disputas Ankawa Internacional CARD - ANKAWA
INTL.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista, dentro
de los diez 10 dfas calendarios siguientes al otorgamiento de la conformidad respectiva,
en concordancia al articulo en el articulo 67 de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en los
términos de referencia y propuesta técnica que forman parte del contrato, bajo
responsabilidad del funcionario competente, de la siguiente forma:

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la entidad
contratante debe contar con la siguiente documentacion:

» Documento en el que conste la conformidad de la prestacion efectuada suscrita
por el jefe de la Unidad Formuladora de la UNADQTC.

Comprobante de pago.

Otros documentos

Y VY

OTRAS DISPOSICIONES
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

> Formular el estudio de preinversion aplicando rigurosamente los lineamientos
metodoldgicos, pardametros sectoriales, notas técnicas y normativa vigente del
sistema nacional de programacién multianual y gestion de inversiones,
cumpliendo estrictamente con los plazos contractuales especificaciones
establecidas en los términos de referencia.

> Realizar las gestiones necesarias y el seguimiento proactivo ante las distintas
dependencias para la obtencion de informacion, siendo de su entera
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responsabilidad implementar los mecanismos y estrategias que aseguren la
respuesta adecuada a sus requerimientos incluyendo el seguimiento
documentado, reiteraciones, visitas presenciales y demas acciones que
garantizan la obtencién de la informacién necesaria para el desarrollo del estudio.
Asistir junto con su equipo técnico multidisciplinario completo a todas las
reuniones de trabajo, talleres y actividades convocadas por el area usuaria
participando activamente en las discusiones técnicas y absolviendo las consultas
que se formulan sobre los avances y planteamientos del estudio.

2. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
UNADQTC

>

Proporcionar a solicitud del consultor y a través de sus unidades organicas
competentes, toda la informacion técnica, administrativa y legal disponible que sea
necesaria y relevante para el adecuado desarrollo del estudio de preinversion,
incluyendo estudios previos, planos institucionales y documentacion relacionada al
proyecto.

Garantizar y facilitar el acceso del consultor y su equipo técnico a las instalaciones,
ambientes y dependencias involucradas en el proyecto durante el horario
institucional establecido, coordinando con las areas pertinentes los permisos y
autorizaciones que sean requeridos para el levantamiento de informacion in situ.

Efectuar el pago de la contraprestacion al consultor en los plazos y condiciones
establecidos contractualmente, previa verificacion de la conformidad técnica de los
entregables por parte del area usuaria y el cumplimiento de los términos de
referencia en cada etapa del servicio.

Notificar a través de la unidad de abastecimientos los documentos que
correspondan en caso de aprobaciones, observaciones u otro documento que
concierna durante la ejecucion de la prestacion del servicio de consultoria de obra.

3. AREA USUARIA (UF)

Y

Conducir y supervisar el desarrollo integral del estudio de preinversion, verificando
el cumplimiento de los estandares técnicos y metodoldgicos establecidos en la
normativa vigente del Sistema nacional de programacién multianual y gestién de
inversiones, dada la relevancia institucional del proyecto.

Otorgar la conformidad de los entregables parciales y final del servicio de
consultoria, previa verificacion del cumplimiento de los requisitos establecidos en los
términos de referencia y la incorporacién de las recomendaciones técnicas emitidas
por el servicio de evaluacion.

Establecer los mecanismos de coordinaciéon permanente con el equipo, consultor
brindado el acompanamiento técnico necesario durante el desarrollo del servicio y
facilitando la articulacién con las diferentes dependencias involucradas para el
adecuado levantamiento de informacion.

Efectuar de manera adecuada el control de los plazos para cada entregable de la
presente consultoria y diligenciar las notificaciones correspondientes.

4. EL AREA BENEFICIARIA

Las autoridades de la UP de la filial de Checacupe participaran activamente en las
reuniones técnicas talleres y actividades proporcionando informacién detallada y
actualizada sobre el estado situacional de la UP a intervenir, incluyendo aspectos
operativos, capacidad actual limitaciones registros histéricos y otra informacién
relevante que permite un diagnostico adecuado de la situacion existente.

5. CONFIDENCIALIDAD

El contratista tiene la obligaciéon de guardar la confidencialidad y reserva absoluta en el
manejo de informacién y documentacién a la que se tenga acceso relacionada con la
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prestacion, quedando expresamente prohibido revelar dicha informacién a terceros.

El contratista, debe dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la
Entidad, en materia de seguridad de la informacién. Esta obligacion comprende la
informacion que se entrega, como también la que se genera durante la realizacion de las
actividades y la informacion producida una vez que se haya concluido el servicio. Dicha
informacién puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes,
recomendaciones, calculos, diagndésticos, documentos, cuadros comparativos y demas
datos compilados o recibidos por el contratista.

6. PROPIEDAD INTELECTUAL

La Entidad tendré todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitacion,
las patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a
los productos o documentos y otros materiales que guarden una relacion directa con la
ejecucion del servicio o que se hubieren creado o producido como consecuencia o en €l
curso de la ejecucién del servicio.

7. GARANTIAS

Para el perfeccionamiento del contrato, el postor adjudicado con la buena pro debe
entregar las garantias que correspondan, de conformidad al articulo 61 de la Ley N°
32069y los articulos 113, 114, 115y 116 de su Reglamento.

8. VICIOS OCULTOS

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios
ocultos del servicio de consultoria prestado sera de tres (03) anos, contados a partir de
la conformidad otorgada de conformidad con el literal ¢) del Articulo 69° de la Ley General
de Contrataciones Publicas.

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

La conformidad del servicio de consultoria estara a cargo de la Unidad Formuladora de
la UNADQTC, de conformidad a lo establecido en el articulo 144 del Reglamento de la
Ley General de Contrataciones Publicas Ley 32069, en un plazo méaximo de siete (07) dias
contabilizados a partir del dia siguiente de recibido a la entregara de la evaluacion del
proyecto de inversion a la UNADQTC, siendo la condicién que dicho proyecto debera
estar viable en el banco de proyectos de la unidad formuladora, en caso existir
observaciones, la Entidad comunicara al Contratista otorgandole un plazo no mayor al
30% del plazo del entregable correspondiente a efectos de ser subsanadas.

10. CLAUSULA ANTICORRUPCION

A la suscripcion de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber
ofrecido, negociado, prometido o efectuado ningin pago o entrega de cualquier beneficio
o incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de
contratacién o cualquier servidor de la entidad contratante. Asimismo, EL CONTRATISTA
se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la vigencia del contrato, y
después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, 1o
que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.
Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer
o dar regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal,
directa o indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de
servicios o proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de
la contratacion, actores del proceso de contratacion' y/o cualquier servidor de la entidad
contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa
linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias
para asegurar que no se practiquen los actos previamente senalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales
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tuviera conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.
Tratdndose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas,
participacioncitas, integrantes de los ¢rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la
persona juridica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de
las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato. Finalmente, el incumplimiento
de las obligaciones establecidas en esta cldusula, durante la ejecuciéon contractual,
otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el
contrato®. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los
catélogos electronicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula
conllevara que sea excluido de los Catélogos Electronicos de Acuerdo Marco®. En ninglin
caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas
a que hubiera lugar®.

11. RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO

En caso de incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a alguna
de las partes, se aplicara lo establecido en el articulo 68 de la Ley N° 32069 y en el articulo
122 de su Reglamento.

12. GESTION DE RIESGOS

Las partes realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente
contrato y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas,
aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los
riesgos negativos y su impacto durante la ejecucion contractual, considerando la finalidad
publica de la contratacion.

ESTRATEGIA PARA LA GESTION DE RIESGOS Asm:&g’é’g DEL
ACGIONES A.
RIESGO PRIORIDAD
WITIGAR | EVITAR | ACEPTAR | o NSFERIR REALIZAR CONTRA-
EL EL EL EL RIESGO ENTIDAD | “i67a
RIESGO | RIESGO | RIESGO
Presentacién
de informacion
inexacta, o
.. Remitir al
documentacion
TCP para su
falsa y/o . X .. X
Media evaluacion y
adulterada en -
sancion
el
procedimiento
de seleccién
Considerar
Retraso en el plazos
plazo de Alta X adecuados X
prestacion parala
prestacion
Monitorear la
ejecucion
- contractual
Incumplimiento
da para el
L Alta X cumplimiento X X
obligaciones do
de las partes 5 s
obligaciones
en el plazo
oportuno

iculo 9 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas

Literal d) del Numeral 68.1 del Articulo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas
3

Literal d) del articulo 274 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas
4

Numeral 122.6 del articulo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
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4. REQUISITOS DE CALIFICACION

4.1. REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez la cuantia
del procedimiento de seleccién, en formulacion de inversiones con componente
edificacion o infraestructura en la especialidad y subespecialidades determinadas,
durante los veinte (20) anos anteriores a la fecha de la presentaciéon de ofertas que se
computan desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago final,
segun corresponda.

Se consideran las siguientes subespecialidades como experiencia del postor: Edificacion
educativa en la tipologia de: Laboratorio de Investigacion, Edificacion para educacion
superior, edificacion para educacion tecnica, edificacion para educacion tecnico
productiva.

Acreditacion:

De conformidad a las bases estandar aprobadas.

B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

El personal clave:
1. Jefe de proyecto: Titulo profesional de economista o ingeniero economista o
arquitecto o ingeniero civil (colegiado y habilitado)

2. Especialista en proyectos de inversién publica: Titulo profesional de economista
o ingeniero economista (colegiado y habilitado)

3. Especialista en arquitectura: Titulo profesional de arquitecto (colegiado y
habilitado)

4. Especialista en ingenieria: Titulo profesional de ingeniero civil (colegiado y
habilitado)

5. Especialista en instalaciones eléctrica y comunicaciones: Titulo profesional de
ingeniero electricista o ingeniero electromecanico (colegiado y habilitado)

6. Especialista en metrados, costos y presupuesto: Titulo profesional de ingeniero
civil (colegiado y habilitado)

7. Especialista en impacto ambiental: Titulo profesional de ingeniero ambiental o
bidlogo (colegiado y habilitado)

Acreditacion:

El titulo profesional es verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados
Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional
de Educacién Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/ o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y
Titulos a  cargo del Ministerio de Educacién a través del siguiente link:
https://titulosinstitutos.minedu.qgob.pe/, segln corresponda.
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El postor debe senalar los nombres y apellidos, DNI'y profesién del personal clave, asi
como el nombre de la universidad o institucion educativa que expidid el grado o titulo
profesional requerido.

En caso de titulos que no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacién académica
requerida.

En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse
adicionalmente copia simple del documento de la revalidacién o del reconocimiento
ante SUNEDU, del grado académico o titulo profesional otorgados en el extranjero,
segun corresponda.

B.2. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

1. Jefe de proyecto: debera acreditar como minimo dos (02) afos a partir de la
obtencion de la colegiatura, participado como jefe de proyecto y/o coordinador y/o
similar denominacion en la elaboracion y/o evaluacion de estudios de preinversion
y/o estudios definitivos de proyectos de inversion publica en el sector educacion
(Educacion superior, educacion tecnica, educacion tecnico productiva, educacion
basica regular).

2. Especialista en proyectos de inversién pulblica: debera acreditar como minimo dos
(02) anos a partir de la obtencién de la colegiatura de haber participado como
especialista en proyectos de inversién publica en el proceso de formulacion y/o
evaluacion de proyectos de inversién publica y/o Expedientes Técnicos y/o Estudio
Definitivo de proyectos en Estudio de Pre-Inversion Fichas Técnicas en el sector
Educacion (Educacién superior, educacion tecnica, educacion tecnico productiva,
educacion basica regular).

3. Especialista en arquitectura: deberé acreditar como minimo dos (02) afos a partir
de la obtenciéon de la colegiatura de haber participado como especialista en
arquitectura en la formulacion y/o evaluacion de proyectos de inversion publica y/o
Expedientes Técnicos y/o Estudio Definitivo, Fichas Técnicas en el sector
Educacion (Educacién superior, educacion tecnica, educacion tecnico productiva,
educacion basica regular).

4. Especialista en Ingenieria: debera acreditar como minimo dos (02) anos a partir de
la obtencidon de la colegiatura de haber participado como especialista en
ingenieria, estructuras, instalaciones sanitarias o denominacién equivalente en el
proceso de formulacién y/o evaluacion de proyectos de inversion publica y/o
Expedientes Técnicos y/o Estudio Definitivo, Fichas Técnicas en el sector
Educacion (Educacion superior, educacion tecnica, educacion tecnico productiva,
educacion basica regular).

5. Especialista en Instalaciones eléctricas y comunicaciones: debera acreditar como
minimo dos (02) afios a partir de la obtencién de la colegiatura de haber
participado como especialista en instalaciones eléctrica y comunicaciones o
denominaciones equivalentes en el proceso de formulacion y/o evaluacién de
proyectos de inversion publica y/o Expedientes Técnicos y/o Estudio Definitivo
Fichas Técnicas en el sector Educacién (Educacion superior, educacion tecnica,
educacion tecnico productiva, educacion basica regular).

6. Especialista en metrados, costos y presupuesto: debera acreditar como minimo
dos (02) afos a partir de la obtencion de la colegiatura de haber participado como
especialista en metrados, costos y presupuestos o denominacion equivalente, en
el proceso de formulacién y/o evaluacién de proyectos de inversion publica y/o
Expedientes Técnicos y/o Estudio Definitivo, Fichas Técnicas en el sector
Educacion (Educacion superior, educacion tecnica, educacion tecnico productiva,
educacion basica regular).

7. [Especialista en Medio Ambiente: debera acreditar como minimo dos (02) afos a
partir de la obtenciéon de la colegiatura de haber participado como especialista en
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medio ambiente o denominaciones equivalentes en el proceso de formulacién y/o
evaluacion de proyectos de inversion publica y/o Expedientes Técnicos y/o Estudio
Definitivo de proyectos en Estudio de Pre-Inversién Fichas Técnicas en el sector
Educacion (Educacién superior, educacion tecnica, educacion tecnico productiva,
educacion basica regular).

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditard con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (i)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del
personal clave, el cargo desempenado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes
y afno de inicio y culminacion, el nombre de la entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la
experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco
(25) anos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

B.2.1 Capacitacién del personal clave
Requisitos:

1. B0 horas lectivas de haber realizado diplomados y/o especializacion y/o
cursos en cualquiera de los siguientes: Sistema Nacional de Programacion
Multianual y gestion de proyectos de Pre-Inversion y/o INVIRTE. PE. y/o
elaboracion y evaluacion de proyectos de Pre-Inversién para todo el
personal clave requerido.

Acreditacion:

Se acreditard con copia simple de diploma, constancias, certificados, u otros
documentos. que demuestren fehacientemente la capacitacion.

4.2. REQUISITOS DE CALIFICACION FACULTATIVOS

Requisitos:

4.2.1. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
No se exige

4.2.2. PARTICIPACION EN CONSORCIO

C.1 El nimero maximo de consorciados es de 02

C.2 El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 50%
C.3 El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%

Acreditacion:

Se acredita con la promesa de consorcio.
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