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Direccion: R.U.C.
Teléfono: Fax: Pedido: 000202
Concepto: CONSULTORIA DE OBRA PARA FORMULACION PARA EL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA
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Y URBANISTICOS EN LOS PREDIOS DENOMIADOS CONCEVIDAYOC PATA | Y Il DE LA FILIAL CHECACUPE "
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION PRECIO PRECIO
REQUERIDA MEDIDA UNITARIO TOTAL
1.00 SERVICIO SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION
TOTAL
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Validez de la cotizacién:
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'L UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE
| | DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DE CUSCO
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado los Términos
de Referencia y demés documentos, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en

dichos documentos, el proveedor que suscribe ofrece el servicio de ............ccccieeviiiniiiiiieiineineninin..
cumpliendo con los

requerimientos minimos solicitados en el alcance del servicio de los Términos de Referencia.

Denominacién o Numero
Razén Social: de RUC:
Persona de .
. E-mail:
contacto:
Teléfono Fijo: Celular: Otros:
NOTA: La omisién de alguno de los datos solicitados considera no valida la cotizacion.

Cusco, ...... (o [, del 2025

Representante legal

Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco, Ley N° 30597, Ley N° 30851, Ley N° 31645, Ley N° 30220.

Universidad Nacional de Arte
Diego Quispe Tito del Cusco

Telf. Sede Central: 084 - 231 491 — 084 - 262 062 | Fax: 084 - 224 432
Telf. Sede Checacupe: 084 - 776 720 | Telf. Sede Calca: 084 - 202 156

Calle Marques N2 271

www.undqt.edu.pe .



ANEXO 7

DECLARACION JURADA DE PARENTESCO Y NEPOTISMO

o TP

Identificado (@) con D.N.L Ne° y domicilio aclual

DECLARO BAJO JURAMENTO:

Tengo parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de

NO afinidad, vinculo conyugal, de convivencia o union de hecho con funcionarios .

o directivos de la UNADQTC.

En el caso de haber marcado como SI, sefiale lo siguiente.

Nombre completo de la persona con la
que es pariente o tiene vinculo de
afinidad, conyugal, de convivencia o

unién de hecho, en la entidad.

Cargo que ocupa

El grado de parentesco

Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad.

Dado en la ciudad de................... alos........dias del mes de............ del 20.....

(Firma) Huella digital
(indice derecho)




FORMATO DE CARTA DE AUTORIZACION DE ABONO DIRECTO EN CUENTA (CCl)

CARTA DE AUTORIZACION

Sefnores:
UNIVERSIDAD NACIONAL DIEGO QUISPE TITO

Asuntoa: Autorizacion de Abono directo en
cuenta CCl que se detalla.

Por medio de la presente, comunico a usted, que la entidad bancaria; nimero dé cuenta y
el respectivo Codigo de Cuenta Interbanicario (CCl) de la empresa que represento es la

siguiente:

- Empresa (o nombre):
- RUG .. e remes e
- Entidad Bancarias....... :
- Namero de Cuenta:
- Cddigo CCI:
- Cuenta de Detraccidn N°:

Dejo constancia que el ndmero de cuenta bancaria que se comunica ESTA ASOCIADO al RUC
consignado, tal como ha sido aperturada en el sistema bancario nacional.

Asimismo, dejo constancia que la (Factura-o Recibo de Honorarios .o Boleta de Venta) a ser
emitida por mi representada, una vez cumplida o, atendida la correspondiente Orden de
Compra y/o Orden de Servicio con las prestaciones de bienés y/o servicios materia del
contrato pertinente; quedara cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditacion
del abono en la éntidad bancaria a que se refiere el primer pérrafo de la presente.

Atentamente

Representante legal o comin, segtin corresponda



REQUERIMIENTO

3.1. FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

La presente formulacién del estudio de Pre-Inversién tiene como
finalidad contribuir a la mejora de la gestidén académica institucional
en la educacidén superior universitaria, mediante el desarrollo
integral del del estudio Pre-Inversién a nivel de ficha técnica para
proyectos de inversién de baja y mediana complejidad denominado
“CREACION DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR
UNIVERSITARIA EN LOS SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS EN LOS PREDIOS
DENOMINADOS CONCEVIDAYOC PATA I Y CONCEVIDAYOC PATA II DE LA FILIAL
CHECACUPE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL
CUSCO. DISTRITO DE CHECACUPE DE LA PROVINCIA DE CANCHIS DEL
DEPARTAMENTO DE CUSCO.”.

Mediante la presente consultoria de obra, se busca asegurar que la
propuesta de inversién responda de manera efectiva las necesidades
institucionales de la UNADQTC, optimizando el uso de los recursos
publicos y garantizando el fortalecimiento de los servicios
académicos, como una de las funciones sustantivas de la Universidad
Nacional de Arte Diego Quispe Tito. La finalidad publica del proyecto
esté orientada al fortalecimiento de la educacién superior publica
en beneficio de la comunidad universitaria y del desarrollo regional.

3.2. DESCRIPCION GENERAL

3.2.1. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION:

CREACION DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION
SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LOS SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS EN
LOS PREDIOS DENOMINADOS CONCEVIDAYOC PATA I Y CONCEVIDAYOC PATA II
DE LA FILIAL CHECACUPE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO
QUISPE TITO DEL CUSCO. DISTRITO DE CHECACUPE DE LA PROVINCIA DE
CANCHIS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO.

3.2.2. cODIGO DE IDEA: 365091/CUI N°2706760
3.2.3. UBICACION

Se encuentra ubicado en la localidad de Checacupe, distrito de
Checacupe, provincia de Canchis y departamento del Cusco.

El proyecto comprende 02 predios denominados Concevidayoc Pata I
y II que se encuentra dividida por una via carrozable.

Concevidayoc Pata I

Area 4,875.32 m2., perimetro de 280.43 ml. Partida electrénica
11016305, no cuenta con edificacién.

Concevidayoc Pata II

Area 241.96 m2., perimetro de 78.12 ml. Partida electrénica
11047805, no cuenta con edificacidn.
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Fuente: Plan director Huasao

3.2.4. ESPECIALIDAD
3.2.5. SUB ESPECIALIDAD
3.2.6. TIPOLOGIA

superior.

[®] ver FOF

Tipo Registro
Condicién

Titlar

Denominacién

Dircccién

Doc. Registral
Area m?
Depanamento
Provincia

Distrito

@ Acercara

CUS: 155390 X

e

E]Vcr PDF

Tipo Registro
Condicion

Titular

Denominacién

Direccion

Doc. Registral
Arcam?
Depanamento
Provincia

Distrito

Q Acercara

CUS: 155390

PROVISIONAL

VIGENTE

ESTADO REPRESENTADO
POR LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DIEGO QUISPE
TITo

UNIVERSIDAD NACIONAL
DIEGO QUISPETITO
CONCEVIDAYOC PATA L -
SEDE CHECACUPE

COMUNIDAD CAMPESINA
CHECACUPE N° S/N

PE: 11047805
241,96
Cusco
CANCHIS
CHECACUPE

£d

| X
PROVISIONAL
VIGENTE
ESTADO REPRESENTADO

POR LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DIEGO QUISPE
TITO

UNIVERSIDAD NACIONAL
DIEGO QUISPETITO
CONCEVIDAYOC PATA I
SEDE CHECACUPE

COMUNIDAD CAMPESINA
CHECACUPE N° S/N

PE.: 11047805
241,96
Cusco
CANCHIS
CHECACUPE

: Edificaciones y afines.

: Edificacidén Educativa.

: Edificacién para educacién
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Objeto de 1la
Contrataciodn:

Origen de la
formulacién

Contratacién del servicio

de consultoria de obra para
la formulacidén del estudio
Pre-Inversién a nivel de
ficha técnica para
proyectos de inversidén de
baja y mediana complejidad
denominado: CREACION DEL
SERVICIO DE GESTION
INSTITUCIONAL EN EDUCACION
SUPERIOR UNIVERSITARIA EN
LOS SERVICIOS BASICOS Y
URBANISTICOS EN LOS PREDIOS
DENOMINADOS CONCEVIDAYOC
PATA I Y CONCEVIDAYOC PATA
IT DE LA FILIAL CHECACUPE
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ARTE DIEGO QUISPE TITO
DEL CUSCO. DISTRITO DE
CHECACUPE DE LA PROVINCIA
DE CANCHIS DEL DEPARTAMENTO
DE CUSCO.

Actualmente, la filial de
Checacupe no reutne las
condiciones béasicas para el
futuro desarrollo vy la
ejecucidén de inversiones de
caracter académico y
administrativo, conforme a
lo establecido en los
estudios de pertinencia.
Esta situacién se debe,
principalmente, a la
inexistencia de un cerco

perimétrico con todos los |

elementos de seguridad
requeridos, asi como a la

necesidad de mejorar los

servicios béasicos y 1la
infraestructura

urbanistica en todo el |

predio.

Cabe precisar que la falta

de cerco perimétrico
constituye una condicidén de
urgente atencién,

observacién que ya fue

advertida y sefialada en los
informes de la Sociedad

Auditora en los afios 2024 y
2025, lo que evidencia la |

necesidad inmediata de

implementar medidas que |

garanticen la seguridad,

proteccién patrimonial yi
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las futuras inversiones en
la sede.

Por tal motivo, la Unidad
Formuladora (UF) procede al
registro de la Idea de
Proyecto, con la finalidad
de dar inicio al ciclo de
inversién correspondiente.

3.3. TERMINOS DE REFERENCIA
3.3.1. ENTIDAD CONTRATANTE Y AREA USUARIA.

e FEntidad contratante : Universidad Nacional de Arte Diego
Quispe Tito del Cusco

e Area usuaria : Unidad formuladora
3.3.2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION.

Contratacién del servicio de consultoria de obra para la
formulacién del estudio Pre-Inversién a nivel de ficha técnica
para proyectos de inversién de baja y mediana complejidad
denominado: CREACION DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN
EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LOS SERVICIOS BASICOS Y
URBANISTICOS EN LOS PREDIOS DENOMINADOS CONCEVIDAYOC PATA I Y
CONCEVIDAYOC PATA II DE LA FILIAL CHECACUPE DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO. DISTRITO DE CHECACUPE
DE LA PROVINCIA DE CANCHIS DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO.

3.3.3. DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO DE
INVERSION

Los predios Concevidayoc Pata I y II, de la filial Checacupe, no

cuentan con infraestructura bédsica ni servicios urbanisticos, lo

que impide su uso. Esta carencia limita inversiones futuras en

dichos predios.

3:3.:4; HIPOTESIS DEL PROBLEMA

La creacidén de los servicios basicos y urbanisticos de los
predios denominados Concevidayoc Pata I y Concevidayoc Pata II
de la filial Checacupe; permitird dotar de los medios necesarios
badsicos para el desarrollo de las actividades académicas vy
administrativas.

.3.5. BASE LEGAL Y NORMATIVA

~ciha elaboracién del estudio de pre-inversion se sustentara en
U#instrumentos legales, debiendo considerarse obligatoriamente la

versién vigente de las normas y manuales siguientes:

e LEY N°32069. Ley General de Contrataciones Publicas.

e Decreto Supremo N°009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el
Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publica.

e LEY N°30220, Ley Universitaria y sus modificatorias y su
Reglamento

e Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado por D.S. N° 011-
2006-VIVIENDA

e DECRETO LEGISLATIVO N° 1252, Decreto Legislativo que crea el
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Sistema Nacional de Programacidén Multianual y Gestidén de
Inversiones

e DECRETO SUPREMO N° 002-2022-VIVIENDA, “Decreto Supremo que
aprueba el Reglamento de Gestidén y Manejo de Residuos Sdlidos de
la Construccién y Demolicidén”

e DECRETO SUPREMO N° 002-2018-PCM Nuevo Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones.

e DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01, “Directiva General del Sistema
Nacional de Programacidédn Multianual y Gestidén de Inversiones”

e DIRECTIVAS DEL OSCE.

e DIRECTIVA N° 012-2017-0SCE/CD, Gestién de Riesgos en la
planificacién de la ejecucidn de obras

e NORMA TECNICA "Metrados para obras de edificacién vy
habilitaciones urbanas" (Resolucién Directoral N° 073-
2010/VIVIENDA/VMCS-DNC)

Otras Normas Técnicas Peruanas Aplicables Por Especialidad -
Vigentes

e Reglamento para Construccidén de Infraestructura Universitaria

e Criterios Normativos de Confort, Seguridad, Saneamiento,
Instalaciones Eléctricas, Aspectos Constructivos, Disefio
Estructural

e Normas Sanitarias del Ministerio de Salud

e Normas sobre consideraciones de mitigacién de riesgo ante
cualquier desastre en términos de organizacidn, funcidén y
estructura

e Norma sobre consideraciones de mitigacidén ambiental

e (Cbébdigo Nacional de Electricidad

e Normas Complementarias de la Direccidédn General de Electricidad

e Reglamento Nacional de Defensa Civil

e Ley N° 31313, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible

e DECRETO SUPREMO N° 012-2022-VIVIENDA, Decreto Supremo que
aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Planificacién Urbana del Desarrollo Urbano Sostenible.

e Ley 29090 de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones
e Normas generales de preservacidén del medio ambiente

e Plan Estratégico Institucional de la UNADQTC

e Plan Operativo Institucional de la UNADQTC

e Cualquier otra norma que esté vinculada con el objeto de la
contratacién

3.3.6. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION.

3.3.6.1. OBJETIVO GENERAL

Contratar a una persona natural o juridica que preste el servicio
de consultoria de obra para la formulacidén del estudio Pre-
Inversién a nivel de ficha técnica para proyectos de inversidén de
baja y mediana complejidad denominado “CREACION DEL SERVICIO DE
GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LOS
SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS EN LOS PREDIOS DENOMINADOS
CONCEVIDAYOC PATA I Y CONCEVIDAYOC PATA II DE LA FILIAL CHECACUPE
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO.
DISTRITO DE CHECACUPE DE LA PROVINCIA DE CANCHIS DEL DEPARTAMENTO
DE CUSCO”.
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Garantizar el uso eficiente, oportuno y transparente de 1los
recursos publicos destinados a los estudios de inversién publica,
mediante la contratacién de un servicio especializado que permita
la formulacidén técnica integral de la ficha técnica del proyecto
de inversién de baja y mediana complejidad.

La formulacidén deberd estar alineada con los lineamientos del
Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestidén de
Inversiones — Invierte.pe, asegurando la consistencia técnica, la
viabilidad del proyecto, la sostenibilidad en el tiempo y su
contribucién efectiva al fortalecimiento institucional de la
universidad, como parte del sistema de educacidén superior publica.

3.3.6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar y/o confirmar las principales causas de 1la
problematica en servicios béasicos y urbanisticos existente en los
predios Concevidayoc Pata I y Concevidayoc Pata II de la filial
de Checacupe de 1la UNADQTC, considerando minimamente para el
andlisis los siguientes sistemas que permitan un adecuado
funcionamiento de la sede filial de Checacupe.

1. Sistema de Agua potable

2. Sistema de Desaglie.

3. Sistema de Eléctrico y alumbrado exterior

4. Sistema de Seguridad 3% vigilancia (incluido Cerco
perimétrico)

5. Sistema de Transitabilidad peatonal y vehicular

6. Sistema de Gestidén de Residuos Sélidos

7. Sistema de Telecomunicaciones y Conectividad

8. Sistema de Espacios publicos y areas verdes

Establecer y atender las necesidades de infraestructura de los
servicios bésicos y urbanisticos para la adecuada prestacién de
servicios Académicos y administrativos con miras al funcionamiento
de las unidades productoras a implementarse en el futuro (Talleres
de la Seccién de la Escuela Profesional de Educacidén Artistica de
la UNADQTC, Unidades de Bienestar Universitario)

Establecer relaciones y coordinaciones de las acciones entre los
actores que participarédn directa e indirectamente en el desarrollo
del proyecto, de manera que se alcance el consenso suficiente en
la solucién del problema.

3:3.7, CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA A CONTRATAR.
El servicio de consultoria de obra se realizard conforme al
Anexo 10 del Sistema Nacional de Programacidén Multianual vy
Gestidén de Inversiones Invierte.pe, se desarrollard minimamente
todos los Items planteados en el FORMATO N° 06-B del Invierte.pe
ya que no se encuentra normado los contenidos minimos para esta
tipologia de estudios y que los estudios de Pre-Inversidn para
Universidades no se encuentran estandarizados.
Asi mismo, el consultor deberd cumplir con todo lo exigido por
el &rea usuaria, dentro del marco del Invierte.pe; debiendo
elaborar los siguientes formatos:

e Formato N° 07-A : Registro de Proyecto de Inversién.

e Formato N° 06-B : Ficha Técnica General para Proyectos de
Inversién de baja y mediana complejidad.
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El consultor sera directamente responsable de la calidad de los
servicios prestados y de la idoneidad de las soluciones
propuestas, debiendo desarrollar el proyecto en toda su
dimensién técnica y econdémica, lo que implica formular los
estudios basicos de ingenieria completos.

Todo calculo, aseveracién, estimacidén o dato presentado debera
estar debidamente justificado en lo conceptual y en lo
analitico; no se aceptaran apreciaciones o conclusiones sin el
respaldo técnico correspondiente.

El consultor serd responsable de la totalidad de los trabajos
y estudios realizados, en cumplimiento de los presentes
Términos de Referencia.

Debera desarrollar los planos de ingenieria del proyecto, con
el nivel de precisién y detalle que demande la construccién de
la intervencién, incluyendo los planos correspondientes a los
procesos constructivos adoptados.

Sera obligacién del consultor elaborar el presupuesto final y
desagregado del proyecto, permitiendo cuantificar en moneda
nacional el monto total y por partidas que demande la ejecucién.
Todos los alcances determinados deberdn ser coordinados con los
representantes de la Entidad y con el equipo evaluador
designado.

El consultor asumird los costos por los trabajos de campo y por
la realizacién de pruebas de analisis fisico-quimico,
geotécnico u otros ensayos que resulten necesarios durante la
elaboracién del estudio.

Asimismo, asumird 1los costos relacionados con transporte,
telefonia, materiales de oficina, seguros y deméds gastos
administrativos que demande la formulacidén del estudio de
preinversién.

3.3.7.1. ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
El formulador deberd realizar cada una de las siguientes

actividades dentro de los entregables siguientes:

3.3.7.1.1%. PLAN DE TRABAJO

El consultor deberd presentar un Plan de Trabajo detallando
las actividades propuestas en el presente requerimiento.
Este Plan de Trabajo permitird realizar el monitoreo vy
control de los plazos propuestos para los entregables.

El Plan de Trabajo deberd entregarse en un plazo no mayor a
03 (Tres) dias calendarios computados a partir del dia
siguiente de la suscripcidén del contrato.

Contenido minimo:

I. Introduccién y antecedentes

IT. Objetivos

ITI. Metodologia

IV. Cronograma de ejecucion del servicio

V. Organizacién y asignacidén de responsabilidades
VI. Plan de aseguramiento de la calidad objetivo
VII. Gestidn de riesgos y contingencias del servicio
VIII. Plan de comunicaciones y coordinaciones

IX. Anexos

a. Instrumento Metodolégicos

b. Taller de inicio del servicio

c. Acta de compromiso de ©participacién de 1los
involucrados del servicio

d. Acta de reconocimiento del terreno.
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IMPORTANTE: El plan de trabajo deberd ser actualizado a la
aprobacién de cada entregable.

3.3.7.1.2. ENTREGABLE O01:

1) IDENTIFICACION
El consultor deberd realizar lo siguiente:

a) DIAGNOSTICO
El consultor deberd realizar un diagnéstico exhaustivo que

contextualice la situacidén negativa que afecta a la poblacidn de la
sede desconcentrada de Calca, analizando sus causas, consecuencias y
tendencias futuras. El diagnostico deberd cumplir con las funciones
descriptivas, explicativas y prospectivas establecidas en la
normativa vigente. Para ello

deberd estructura el andlisis en los siguientes componentes:
i) Territorio

El consultor deberd obtener y analizar la informacidén sobre las
caracteristicas y variables referidas al &mbito geografico donde
se ubica la poblacidén afectada y la unidad productora (Sistema de
Agua potable, Sistema de Desaglie, Sistema de Eléctrico y alumbrado
exterior, Sistema de Seguridad y vigilancia (incluido Cerco
perimétrico),Sistema de Transitabilidad peatonal y vehicular,
Sistema de Gestidn de Residuos S6lidos, Sistema de
Telecomunicaciones y Conectividad, Sistema de Espacios publicos y
dreas verdes). Se requiere delimitar y caracterizar tanto el area
de estudio como el Area de influencia. El1 &rea de estudio debera
comprender el espacio geografico que sirve de referencia para
contextualizar la situacidén negativa incluyendo:

- Area donde se localiza la poblacién afectada.

- Area donde se ubica la UP (Sistema de Agua potable, Sistema
de Desagiie, Sistema de Eléctrico y alumbrado exterior,
Sistema de Seguridad 'y vigilancia (incluido  Cerco
perimétrico), Sistema de Transitabilidad peatonal y
vehicular, Sistema de Gestidén de Residuos Sd6lidos, Sistema
de Telecomunicaciones y Conectividad, Sistema de Espacios
publicos vy A&reas verdes) a intervenir o donde podria
construirse una nueva UP.

- El &4rea donde se ubicaradn futuras UP, determinadas por la
entidad, a las cuales puede acceder la poblacién afectada.

secundaria de fuentes oficiales como bases de datos
georreferenciadas, mapas, estudios previos Y registros
administrativos.

Esta informacidén deberéd complementarse con informacidén primaria
cualitativa obtenida mediante de inspeccidén visual del territorio
e informacién fotogréafica.

ii) Poblacidén afectada

El consultor deberd identificar, caracterizar y analizar a la
poblacién que sufre la situacidédn negativa, mediante un diagnédstico
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que responda: como satisface actualmente su necesidad, si esta
expuesta a condiciones de riesgo, y cudles son sus caracteristicas
socioecondémicas, demogrédficas, sociales y culturales relevante.

Se deberd emplear informacién secundaria de censos, encuentras

nacionales 3% registros administrativos, complementada con
informacién primaria cualitativa y cuantitativa obtenida mediante
encuentras, entrevistas y grupos focales con la poblacién
afectada.

El andlisis deberd considerar el enfoque de genero para contrastar
situaciones desde la perspectiva de cada género.

iii) Unidad productora

Se debe realizar un diagnéstico integral de la UP (Sistema de Agua
potable, Sistema de Desagie, Sistema de Eléctrico y alumbrado
exterior, Sistema de Seguridad y vigilancia, Sistema de
Transitabilidad peatonal vy vehicular, Sistema de Gestidén de
Residuos Sélidos, Sistema de Telecomunicaciones y Conectividad,
Sistema de Espacios puUblicos y &reas verdes.) procesos y capacidad
actual. El1 consultor deberd verificar el cumplimiento de los
niveles de servicio y estédndares de calidad sectoriales. Este
diagndéstico requiere principalmente informacién primaria mediante
inspeccién técnica detallada, registros fotograficos, entrevistas
a operadores y usuarios.

Se complementara con informacién secundaria de la sede
desconcentrada Calca sobre registros de mantenimiento y
documentacién técnica disponible.

- Identificar 1los factores de produccién que limitan la
capacidad de produccién de servicios de los 08 (Ocho)
sistemas que comprenden la Unidad Productora.

- Estimacién de la oferta actual de cada uno de los sistemas
que conforman la UP.

- Conocer si es posible la optimizacién de la oferta de la UP.

- Realizar el andlisis del riesgo de desastres de la UP.

- Realizar el anédlisis de los efectos ambientales negativos
que la UP pueda estar generando en caso corresponda.

Para ello el consultor deberd realizar los estudios necesarios que

permita conocer el estado actual de la UP.

- Levantamiento topogréafico

- Planos de estado actual de las éareas de producciédn

- Descripcién detalla de cada uno de los sistemas que conforma
la UP.

iv) Otros Agentes Involucrados
El consultor deberd identificar y analizar a los grupos de
poblacién diferentes de la poblacidén afectada que estéan
vinculados al proyecto, calificédndolos como cooperantes u
oponentes. Se requiere conocer a sus percepciones sobre la
situacién negativa, expectativas sobre la solucidén vy
disposicién a participar en el ciclo de inversiones. Para
este andlisis se empleard principalmente informacién
primaria cualitativa mediante talleres participativos,
entrevistas y reuniones con los involucrados, debidamente
documentados con actas fotografias y listados de asistencia.
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b)

c)

DEFINICION DEL PROBLEMA, CAUSA Y EFECTOS.

i) El1 problema central.
El consultor deberd definir con precisién el problema central como

aquella situacién negativa que afecta a la poblacién dentro del
area de influencia, sustentandolo con evidencia concreta mediante
indicadores verificables.

El problema deberd identificarse desde el lado de la demanda del
servicio, sobre la base del diagndéstico de la poblacién afectada.
Se empleara la informacién primaria y secundaria recopilado en el
diagnostico.

ii) Analisis de las causas

Se deberéd realizar un andlisis riguroso para identificar vy
sistematizar las causas directas e indirectas que explican el
problema central, empleado la técnica del &rbol de causa. Las
causas identificadas deberdn sustentarse en la evidencia
recopilada en el diagndéstico tanto de fuentes primarias como
secundarias.

El andlisis deberd considerar causas vinculadas tanto a la oferta
como a la demanda del servicio.

iii) Analisis de los efectos

El consultor deberd identificar y analizar los efectos directos e
indirectos que se derivan del problema central, asi como el efecto
final, empleando la técnica del &arbol de efectos.

Los efectos identificados deberdn sustentarse en evidencia de la
literatura especializada, opinién de expertos, indicadores
cuantitativos y cualitativos, registros fotograficos y testimonios
recopilados en el diagnéstico.

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

i) El objetivo central

El consultor deberd definir con precisién el objetivo central como
la situacién deseada que se pretende lograr con la intervencién,
expresandolo como la situacidén del problema central solucionado.
El objetivo debe ser realista y medible mediante indicadores
verificables.

ii) Los medios para alcanzar el objetivo central
Se deberda identificar y describir los medios fundamentales y de

primer nivel necesario para alcanzar el objetivo central, los
cuales se derivan de convertir las causas identificadas en medios
de solucidén. Los medios definidos deberdn reflejar los cambios
especificos que se esperan alcanzar con las intervenciones
previstas.

iii) Los fines del proyecto
El consultor deberd identificar y describir los fines directos e

indirectos que se alcanzaran como consecuencia del logro del
objetivo central, asi como el ultimo vinculado a los objetivos de
desarrollo. Las multas deberdn derivarse de expresar en positivo
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los efectos identificados del problema. Se deberd definir
indicadores de resultados verificables para cada fin.

iv) Planteamiento de alternativa de solucidn
El consultor deberd plantear y describir detalladamente las

alternativas técnicamente posibles, pertinentes y comparables para
alcanzar el objetivo central. Para cada alternativa se debera:

- Identificar las posibles acciones para lograr los medios
fundamentales.

- Analizar la interrelacidén entre las acciones.

- Plantear las alternativas como conjunto de acciones
complementarias y/o independientes las alternativas
planteadas deberd representar soluciones integrales al
problema identificado.

2) FORMULACION
El consultor deberad desarrollar los siguiente:

a) HORIZONTE DE EVALUACION
El consultor deberd determinar y sustentar técnicamente el periodo

que comprende la fase de ejecucion y la fase de funcionamiento del
proyecto de inversidén, que servird como base para determinar los
flujos de costos y de beneficios que serdn sujetos de evaluacién.
Para la fase de ejecucidén se requiere considerar el tiempo previsto
para la elaboracidén de expedientes técnicos o documentos equivalentes
y la ejecucion fisica de las acciones, incluyendo los tiempos que
exigen los procesos de contrataciones, permisos licencias y otros
aspectos administrativos.

Esta informacidén deberd derivarse del cronograma del plan de
implementacién del proyecto.

Para la fase de funcionamiento, el consultor deberd determinar el
tiempo esperado durante el cual la UP (brindaré servicios conforme a
los estandares establecidos. Se deberd emplear informacidén secundaria
proveniente de los parédmetros sectoriales vigentes y normativas
especificas que define la vida util de los principales activos del
proyecto.

b) ANALISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO

i) Analisis de la demanda del servicio
El consultor deberd realizar un anadlisis exhaustivo de la necesidad

de bienes o servicios de la poblacidén demandante, cuantificada en
términos de cantidad y calidad para un periodo determinado. Se
requiere desarrollar la siguiente secuencia metodoldgica:

- Definicién del servicio y su unidad de medida (De los 08
sistemas que conforman la UP.

- Estimacidén de la poblacién demandante potencial.

- Determinacién de la poblacidédn demandante efectiva.

- Establecimiento de la poblacién objetivo y Proyecciédn de la
demanda durante el horizonte de evaluacién.

Para este anédlisis se deberd emplear informacién primaria
cuantitativa mediante encuestas o censos a la poblacidén del é&rea
de influencia, complementada con informacidén secundaria de fuentes
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oficiales como INEI, registros administrativos sectoriales vy
estudios previos validados. El1 consultor deberd incluir los
instrumentos de recoleccién de informacién primaria y sus
resultados como anexos del estudio.

ii) Brecha Oferta-Demanda

El consultor deberd determinar y cuantificar la brecha del proyecto
mediante la comparacién técnica entre la demanda proyectada con
proyecto y la oferta optimizada estimada en el diagnéstico de la
UP.

Es fundamental que el consultor analice no solo la oferta de la UP
en estudio sino también identifique y cuantifique la oferta total
existente en el &rea de influencia del proyecto, considerando
criterios de eficiencia y capacidad de servicio.

La informacién deberd provenir del diagndéstico realizado vy
complementarse con informacién primaria cualitativa mediante
entrevista a operadores y gestores de servicio similares en el
area de influencia.

c) ANALISIS TECNICO

i) Estudio topografico:

- La propuesta de =zonificacién del &rea de intervencidn se
elaborard con base en los resultados del estudio topografico.
Este estudio serd& fundamental para definir con precisién la
configuracidén del terreno, sus pendientes, accesos, elementos
existentes y demés condiciones fisicas relevantes que incidan
en la zonificacién.

- El alcance y contenido detallado del estudio topografico se
encuentra especificado en el literal C - Anexos del presente
documento, y deberd ser considerado integramente por el
consultor para la formulacidén de la zonificaciédn.

ii) Propuesta de zonificacidn

- El1 consultor debe elaborar una propuesta de zonificacién en
la sede desconcentrada, con un enfoque integral que considere
aspectos funcionales, urbanisticos, ambientales y sociales,
dicha propuesta garantizara el uso del espacio de manera
eficiente, sostenible, inclusivo y adaptable al crecimiento
futuro, posibilitando la eficiencia de la inversién.

- La propuesta de zonificacién del campus universitario, debe

considerar criterios funcionales, wurbanos, ambientales vy
sociales, asegurando una adecuada organizacidén del espacio,
compatibilidad de usos, sostenibilidad, seguridad vy
adaptabilidad.

Identificar y clasificar los distintos usos del suelo dentro
de la sede.

- Determinar la distribucién oéptima de 4areas académicas,
administrativas, recreativas y de servicios. Evaluar las
condiciones del entorno fisico y normativo que inciden en la
planificacién del campus.

- Proponer un esquema de zonificacién que contemple el
crecimiento futuro y la sostenibilidad ambiental. Incorporar
medidas de seguridad, accesibilidad, gestién de riesgos vy
mitigacién de impactos ambientales.

- El estudio comprenderd el anadlisis técnico y propuesta de
zonificacién de todo el terreno destinado al campus
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universitario, considerando el entorno inmediato y la
normativa vigente. La propuesta incluira:

o Anédlisis funcional, urbanistico, ambiental y social.

o Integracidén con el sistema urbano existente.

o Disefio preliminar de zonificacién y distribucién

espacial.
o Consideraciones normativas y factibilidades de
servicios.
d.44d) Contenido de la propuesta de zonificacidn
I. INDICE PROPUESTA DE ZONIFICACION

a. Antecedentes y justificacién
i. Objetivos del estudio
ii. Alcances y limitaciones
iii. Metodologia empleada
II. MARCO TEORICO Y NORMATIVO
b. Conceptos clave: zonificacidn, planeamiento urbano y
campus universitarios
Marco legal aplicable:
i. Leyes nacionales y locales (ej. Ley N.° 29090,
Plan de Desarrollo Urbano)

ii. Normas educativas (ej. esténdares de
infraestructura universitaria)

c. Experiencias internacionales (benchmarking de campus
modelo)

IIT. DIAGNOSTICO DEL AREA DE ESTUDIO

a. Caracterizacidén del terreno:
i. Ubicacidén, accesibilidad y contexto urbano

ii. Uso actual del suelo y limitaciones

b. Andlisis fisico-ambiental:
i. Topografia, hidrologia, vegetacidn

ii. Riesgos naturales (inundaciones, sismos)

iii. Identificacidén de zonas vulnerables (sismos,
inundaciones, deslizamientos, etc.).
c. Estudio socioeconémico:
i. Demanda proyectada (estudiantes, docentes)

ii. Necesidades de la comunidad universitaria
(estudiantes, docentes, personal administrativo,
visitantes y personas con discapacidad.)

d. Gestidén de Residuos Sdlidos
i. Diagnéstico de generacidén de residuos en la sede.
e. Seguridad y vigilancia
i. Evaluacién de la seguridad ciudadana en el entorno
urbano actual.

ii. Evaluacidén de las estrategias de vigilancia y

respuesta ante emergencias.
f. Flujos de Circulacién
i. Circulacién vehicular, peatonal y de bicicletas.
ii. Jerarquizacién vial interna y accesos
estratégicos.
iii. Interconexidn entre zonas del campus.
Iv. PROPUESTA DE ZONIFICACION
a. Criterios de zonificacidén (funcionales, urbanisticos,
ambientales y sociales)
i. Estructura general del campus:
1. Zonas académicas (aulas, laboratorios,
bibliotecas)
2. Zonas administrativas y de servicios
Espacios de recreacién y deportes
4. Areas verdes y de conservacién (Propuesta de

W
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parques, jardines y plazas publicas.)
5. Infraestructura técnica y de movilidad
b. Planos de zonificacidn:
i. Distribucidén espacial
ii. Conexiones viales y peatonales
V. NORMATIVA Y REQUISITOS TECNICOS
a. Certificado de zonificacidén y vias:
b. Pardmetros urbanisticos:
i. Densidad, alturas, retiros
ii. Cesiones obligatorias y &reas publicas
c. Fajas marginales y &reas de proteccién ambiental:
d. Estandares constructivos y de seguridad:
i. Accesibilidad universal
ii. Prevencién de incendios y evacuaciones
e. Sostenibilidad ambiental:
i. Certificaciones posibles (LEED, ISO 14001)
ii. Manejo de aguas, energia y residuos
f. Factibilidades de Servicios
i. Evaluacidén de la capacidad de los servicios
bésicos:
1. Agua potable
2.Alcantarillado
3. Energia eléctrica
4. Telecomunicaciones
5. otros
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
a. Hallazgos principales
i. Recomendaciones para la ejecucién
ii. Propuestas de futuros estudios
VII. ANEXOS
a. Planos detallados (catastrales, zonificaciédn,
infraestructura)
b. Fichas técnicas de equipamientos
c. Normativas legales completas
d. Resultados de encuestas o talleres participativos

3.3.7.1.3. ENTREGABLE 02:

iv) Aspectos Técnicos

El consultor deberd desarrollar el anédlisis técnico considerando
los siguientes aspectos.

Para el anélisis de tamafio, el consultor deberd determinar la
capacidad de servicios que proveerd la UP (08 sistemas), para
cubrir la Dbrecha oferta-demanda durante el horizonte de
evaluacién, considerando periodo oéptimo de disefio, posibilidades
de implementacidén modular, economias de escala y restricciones
tecnolbégicas. Se requiere emplear informacién primaria sobre
demanda efectiva y capacidad de oferta optimizada.

En el anélisis de localizacién, deberd evaluar las opciones
existentes considerados: ubicacidén de poblacién objetivo,
accesibilidad tipo de UP, provisién de insumos, exportacidén a
peligros, disponibilidad de servicio publicos, normativos
urbanisticas, condiciones topogréficas y de suelos.

Este andlisis requiere informacién primaria mediante estudios
basicos de ingenieria y secundaria de planos urbanos |y
zonificaciodn:
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Para la tecnologia, evaluara las alternativas disponibles segun
Especificaciones técnicas sectoriales, condiciones del proveedor,
obsolescencia tecnoldégica, seguridad y condiciones locales. Se
empleard informacidén secundaria e informacién primaria del mercado

tecnolégico

En cuanto al impacto ambiental, identificara y valorar los
potenciales impactos sobre los medios fisicos, bioldgicos vy
sociales en las fases de ejecucion y funcionamiento, proponiendo
las mediada de manejo ambiental correspondientes. Requiere
informacién primaria de campo e informacién secundaria de estudio
ambientales previos.

Para el andlisis de riesgo de desastre y cambio climatico,
determinara en nivel exposicién a peligros, vulnerabilidad vy
riesgo de proyecto considerando escenarios climaticos, proponiendo
las medidas de reduccién de riesgo y adaptacidédn pertinentes. Se
basard en informacién primaria de evaluacidén in situ e informacién
secundaria de mapas de peligros y estudios existentes.

v) Planteamiento de las alternativas técnicas factibles

El consultor deberd formular y presentar las alternativas técnicas
factibles que provienen de las opciones técnicas posibles que han
cumplido con los «criterios de 1los factores condicionantes
considerados en el andlisis técnico.

La sintesis debe contener para cada alternativa técnica factible
informacidén relevante referente a los aspectos técnicos analizados
y el resultado de los mismos incluyendo las medidas de reducciédn
de riesgo de desastres y mitigacién ambiental. Se requiere emplear
informacién primaria de los andlisis técnicos realizados
completadas con informacién secundaria normativa y esténdares
sectoriales.

En merito a la propuesta de zonificacidén aprobada el consultor
debera desarrollar la alternativa técnica de los 0B sistemas de la
UpP

Sistema de Agua potable

Sistema de Desagle

Sistema de Eléctrico y alumbrado exterior

Sistema de Seguridad y vigilancia (incluido Cerco perimétrico)
Sistema de Transitabilidad peatonal y vehicular

Sistema de Gestidén de Residuos Sélidos

Sistema de Telecomunicaciones y Conectividad

Sistema de Espacios publicos y &reas verdes

. .

DO J oy WN R

vi) Disefho preliminar de las alternativas tecnicas factibles

El consultor deberda desarrollar la representacidédn grafica o
esquematica de cada alternativa técnica factible se describa las
caracteristicas fisicas y funcionales principales, con el
propdésito de contar con una base referencial para la estimacién de
costos. El disefio preliminar deberd estar compuesto por:

e Planos, esquemas y diagramas con distribucidén de espacios o
areas elaborados con nivel de informacidén desde
visualizacién hasta estudios béasicos segin la complejidad
del proyecto.
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d)

e Se requiere elaborar informacién primaria mediante
levantamiento topograficos, estudios de suelos y otros
estudios béasicos de ingenieria segun la necesidad del
proyecto.

vii) Metas fisicas de los activos que se busca crear o modificar
con el PI.

El consultor deberad establecer las metas fisicas del proyecto
considerando el disefio preliminar de las alternativas técnicas
factibles.

Deberd determinar las magnitudes fisicas de los activos a lograr
en la fase de ejecucidén, expresadas en unidades fisicas y
dimensiones fisicas medibles y verificables.

Las metas fisicas constituirén la base para el planteamiento y
presupuesto del proyecto.

Se requiere emplear informacidén primaria proveniente de los
disefios preliminares elaborados y complementarla con informacidn
secundaria de rendimientos vy ratios estandarizaos segun la
tipologia del proyecto.

GESTION DEL PROYECTO.

i) Fase de ejecucidn

El consultor deberd analizar cuatro componentes fundamentales:

- Organizacién, estableciendo las responsabilidades especificas
de la UEI con la capacidad técnica, administrativa vy
financiera requerida, sustentado con informacién primaria
obtenida mediante diagnostico organizacional y anédlisis de
capacidades institucionales.

- El plan de implementacién, detallando las actividades y tareas
necesarias para el logro de las metas del proyecto,
estableciendo la secuencia, ruta critica, duracién,
responsables y recursos necesarios, empleando informacién
primaria sobre plazos reales de procesos y ejecucion.

- La modalidad de ejecucion del proyecto, sustentando
técnicamente si serd por contrato o administracién directa en
funcién de las capacidades analizadas.

- Condiciones previas para la ejecucion incluyendo saneamiento

fisico legal, permiso % certificaciones requeridas,
soportando con informacidén primaria del estado actual de esos
requisitos.

ii) Fase de funcionamiento

El consultor deberd desarrollar el analisis y descripcidn
detallada de tres aspectos.

- La unidad responsable de la operacién y mantenimiento, de
acuerdo a las funciones establecidas en el ROF de la
institucién, sustentando con informacidén primaria sobre sus
componentes y capacidades reales.

- Los instrumentos y recursos para la gestién de 1la UP,
incluyendo reglamentos, manuales, guias, planos estratégicos
y operativos, presupuesto multianual y anual, sustentando con
informacién primaria sobre instrumentos de gestidén vigentes

- Las condiciones previas relevantes para la operacidén como
pruebas, puesta en marcha, difusidn, recursos humanos
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entrenados 'y recurso previstos, empleando informacidn
primaria sobre requisitos especificos de operacidn segun la
tipologia del proyecto.

iii) Gestidén integral de riesgos en la ejecucidén y
funcionamiento

- El consultor deberé& identificar y analizar los riesgos que
pueden afectar ambas fases del proyecto (fase de ejecucion y
funcionamiento), clasificédndolos en internos y externos. Se
requiere elaborar una matriz de posibilidad e impacto para
priorizar los eventos o condiciones de riesgo, sustentada con
informacién primaria sobre condiciones locales especificas.

- Para cada riesgo priorizado, se deberad proponer orientadas a
evitarlos interviniendo en sus causas, mitigarlos
contrarrestando efectos o transferirlos medidas mediante
mecanismo como seguros.

- El anédlisis debe considerar los costos asociados a estas
medidas incluirlos en el proyecto.

e) COSTOS DEL PROYECTO
i) Estimacidén de costos de inversidn

El consultor deberd desarrollar la estructura de costos de
inversidén incluyendo:

- Elaboracidén de expediente técnico, estudios complementarios
especializados ejecucidédn de obras, costos para continuidad
del servicio durante la ejecucidén, adquisicidén de equipos y
mobiliario urbano, servicios diversos, supervisién,
liquidaciones, gestidén del proyecto y linea base. Los costos
directos deberdn estructurarse a nivel de acciones por factore
de produccidén, agregando gastos generales, utiliza e IGV en
rubros separados.

- No deberén incluirse imprevistos, contingencias ni escalda de
precios, la informacidén primaria provendrd de andlisis de
precios unitarios y rendimientos reales segun las condiciones
locales.

ii) Estimacidén de los costos de inversidn en la fase de
funcionamiento

El consultor deberd identificar las inversiones requeridas durante
el funcionamiento para activos que culminan su vida Util dentro
del horizonte de evaluacién o requieren reemplazo por
obsolescencia tecnoldégica. Se deberd seguir lo siguiente:

- Identificar los activos mediante estimacién sustentada de
vida Gtil o vigencia tecnoldégica, estimar sus costos asumiendo
precios constantes salvo evidencia de variacidén en precios
relativos, e identificar el periodo de inversidén asegurado
continuidad del servicio. La informacidén primaria provendra
del anédlisis técnico de vida util segun condiciones locales
y cotizaciones actualizadas.

iii) Estimacién de los costos de operacidén y mantenimiento
incrementales

El consultor deberd estimar los costos incrementales comparando
situaciones con y sin proyecto.
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£)

Para la situacidén con el proyecto, debera determinar
requerimientos de personal, bienes, servicios e insumos segln
nivel de servicio y esténdares sectoriales, sustentando con
informacién primaria sobres costos reales de operacidn.

Para mantenimiento, deberd considerar costos de mantenimiento
preventivo, correctivo, rutinario y periddico segin tipologia
empleando informacién primaria sobre costos reales de
mantenimiento de UP similares. Deberd incluir costos de operacién
y mantenimiento de medidas de reduccién de riesgos y mitigacién
ambiental.

iv) Flujo de costos incrementales a precios de mercado

El consultor deberd elaborar los lujos de costos incrementales
para cada alternativa técnica factible durante el horizonte de
evaluacién, organizados por activos. Deberd presentar claramente;
costos de inversidén en fase de ejecucidn, costos de inversiones
durante el funcionamiento, y costos incrementales de operacidén y
mantenimiento, todos a precios de mercado vigentes. La informacidn
primaria provendrd de las estimaciones detalladas de costos
sustentadas en los puntos anteriores. Los flujos deberan permitir
la posterior evaluacidén social de alternativas.

ANEXOS

i) Informe técnico de verificacién de duplicidad y
fraccionamiento de la inversidn:

El consultor deberd elaborar un informe técnico que descarte la
existencia de duplicidad y fraccionamiento, mediante la
verificacién en el banco de inversiones y el andlisis riguroso que
demuestre que la propuesta de inversidén no cumple las mismas
funciones que otras inversiones dentro del mismo ambito, y que la
solucién al problema identificado se alcanzara de manera integral
con una uUnica inversién, debiendo coordinar con la unidad
formuladora para obtener informacidén relevante de la cartera de
inversiones.

ii) Documento que acredite el saneamiento fisico-legal del
predio a favor de la UNADQTC.

El consultor deberd presentar el documento que acredite
formalmente el saneamiento fisico legal del predio a favor de la
UNADQTC pudiendo ser este el titulo de propiedad debidamente
inscrito en registros publicos o documentos equivalentes como acta
de posesién, minuta de compra-venta u otros: caso contrario debera
presentar un informe técnico-lega detallando el estado situacional
actual y las acciones en curso para la formalizacién de la
propiedad, en cumplimiento del numeral 24.9 del articulo 24 de la
Directiva General del Sistema Nacional de programacién multianual
y gestién de la inversidn.

iiji) Estudio topografico:

El consultor deberd realizar y presentar el estudio topogréafico
completo del A&rea ge intervencién, ejecutando el levantamiento
topogréafico en coordenadas geograficas y ITM referidas al sistema
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WGS-84, incluyendo la elaboracién de planos de ubicacién vy
localizacién, plano perimétrico, plano topografico con curvas de
nivel. Cada 0.50 metros a escala 1/500 y 1/250 segun corresponde,
perfiles longitudinales con escala horizontal 1/500 y vertical
1/50, secciones transversales del terreno, debiendo identificar y
georreferenciar toda informacién superficial relevante como vias,
pavimentos, bermas, jardines, edificaciones existentes e
interferencias de redes de servicios publicos que puedan afectar
la ejecucidédn del proyecto.

En este caso se debe considerar para el levantamiento topogréafico
toda la infraestructura vinculada a las &reas de produccidn

1. Sistema de Agua potable

2. Sistema de Desagiie

3. Sistema de Eléctrico y alumbrado exterior

4. Sistema de Seguridad vy vigilancia (incluido Cerco
perimétrico)

5. Sistema de Transitabilidad peatonal y vehicular

6. Sistema de Gestidén de Residuos Sdlidos

7. Sistema de Telecomunicaciones y Conectividad

8. Sistema de Espacios publicos y &reas verdes.

El levantamiento deberd estar vinculado obligatoriamente a por lo
menos un (1) punto georreferencial certificado por el Instituto
Geografico Nacional (IGN), el cual deberd estar debidamente
identificado, monumentado fisicamente, documentado y utilizado
como base para el resto del trabajo topografico.

El consultor deberd elaborar y presentar, como minimo, 1los
siguientes productos topograficos:

1. Plano de Ubicacién y Localizacién
2. Plano Perimétrico, con identificacidén de los limites
y vértices del terreno, en concordancia con los
documentos de titularidad.
3. Plano Topogréafico:
a. Curvas de nivel cada 0.50 metros
b. Escala 1:500 y 1:250, segun corresponda
4, Perfiles Longitudinales:
a. Escala horizontal 1:500
b. Escala vertical 1:50
5. Secciones Transversales del Terreno, detalladas en
los puntos criticos o de intervencién.
6. Identificacidén y Georreferenciacién de Informacidn
Superficial Relevante, incluyendo:
Vias y accesos
Pavimentos y veredas
Bermas, jardines y &reas verdes
Edificaciones existentes
Interferencias de redes de servicios publicos
(agua, desagtle, electricidad,
telecomunicaciones, etc.)
7. Monumentacidén de Vértices
a. Todos los vértices que conforman los poligonos

® QO Q0w

del terreno deberan ser monumentados
fisicamente, con hitos visibles, estables vy
duraderos.

b. La ubicacién de estos vértices deberd estar
debidamente identificada, georreferenciada vy
representada en los planos.
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c. La monumentacién debe realizarse en
concordancia con los titulos de propiedad y
demés documentos legales del terreno.
iv) Estudio de mecanica de suelos

El consultor deberd realizar y presentar el estudio de mecanica de
suelos el cumplimiento estricto de la norma técnica de edificacidn
E.050 suelos y cimentaciones, ejecutando como minimo tres (03)
puntos de exploracién mediante calicatas a una profundidad de 3.00
metros, distribuidas estratégicamente en el &area de intervencidn
considerando distancias entre calicatas de hasta 900 metros
cuadrado, incluyendo ensayos de laboratorio para determinar la
capacidad portante del suelo. Nivel fredtico y presencia de sales
y sulfatos mediante andlisis quimico, debiendo documentar el
proceso con registro fotogrdfico georreferenciado en coordenadas
UTM y elaborar el informe técnico con el andlisis de gabinete que
sustenta el comportamiento del suelo ante solicitudes estéticas y
dindmicas.

v) Estudio de impacto ambiental

El consultor deberé elaborar y presentar el andlisis de riesgo del
proyecto y la evaluacién preliminar de los impactos ambientales,
desarrollar par el primer caso la identificacién y caracterizacién
especifica de peligros naturales y antrépicos, andlisis de
exposicién de los componentes del proyecto, evaluacidén de la
fragilidad, y resiliencia para determinar la vulnerabilidad, vy
estimacidén cualitativa y cuantitativa del nivel de riesgo para las
técnicas alternativas propuestas, asi como la determinacidén de
medidas estructurales y no estructurales de reduccidén del riesgo;
respecto al segundo estudio debera sustentarse en la
caracterizacién del &rea de estudio, diagnéstico de la situacidn
actual y evaluacidén de los factores ambientales potencialmente
impactados, estableciendo las correspondientes medidas de manejo
ambiental para prevenir, mitigar o corregir los impacto negativos
identificados.

vi) Informe de estimacidn de riesgo y desastres.

El consultor deberd elaborar el Informe de Estimacidén de Riesgo y
Desastres correspondiente al proyecto, en el marco de la Ley N.°
29664 - Sistema Nacional de Gestidén del Riesgo de Desastres
(SINAGERD) y las disposiciones del Sistema Nacional de
Programacidén Multianual y Gestidn de Inversiones (Invierte.pe).

Esta actividad comprende:

Identificar los peligros de origen natural, antrépico y
tecnolégico que puedan afectar el 4&rea de intervencidén del
proyecto.

Analizar preliminarmente las condiciones de vulnerabilidad fisica,
social y econdémica vinculadas a dichos peligros.

Estimar el nivel de riesgo considerando la probabilidad de
ocurrencia y la magnitud de los impactos potenciales.

Proponer medidas preventivas y de mitigacién iniciales, que
deberdn ser incorporadas como criterios de disefio y de
sostenibilidad del proyecto.
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Presentar los resultados en un informe técnico, incluyendo mapas,
esquemas y anexos que permitan sustentar de manera clara la
estimacién de riesgos.

El consultor serd responsable de garantizar que el andlisis sea
integral, objetivo y consistente con la normativa vigente, de modo
que el proyecto cuente con un enfoque de gestidén prospectiva vy
correctiva del riesgo desde la etapa de pre-inversién.

vii) Taller de identificacidn de involucrados

El consultor desarrollard el taller de identificacién de
involucrados, cuyo objetivo principal serd mapear, caracterizar y
analizar de manera sistémica a todos los actores directa o
indirectamente relacionados, con el problemdtico objeto de
intervencién. El1 taller deberd permitir una comprensidén integral
de los interese, expectativas, recurso, limitaciones y posiciones
de cada actor, utilizando herramientas metodolégicas que faciliten
la identificacién de los roles, niveles de influencia e
interrelaciones, contribuyendo asi a una definicidén precisa del
problema central y sus alternativas de solucién.

viii) Taller de conceptualizacidén y disefio preliminar

El consultor, desarrollard un taller de conceptualizacidn y disefio
preliminar que constituird un espacio técnico de analisis y
validacién de los aspectos fundamentales del proyecto de
inversién, orientado a definir y consensuar los elementos
conceptuales, caracteristicas técnicas y funcionales preliminares
de la intervencién, con énfasis en la representacidédn grafica o
esquemdtica que describe las caracteristicas fisicas y funcionales
principales de las alternativas técnicas factibles.

Se debe considerar para el disefio preliminar la compatibilizacién
de los 08 sistemas mencionados y su articulacién con las demas UP.

ix) Planos y memorias de calculo.

El consultor deberda elaborar 'y presentar 1los planos de
zonificacidén, generales y especificos correspondientes al diserfio
preliminar de la alternativa técnica, los cuales deberédn estar
debidamente escalados, acotados y georreferenciados. Asimismo,
deberd incluir las memorias de céalculo estructural, hidréaulico,

eléctrico, sanitario, de comunicaciones y de cualquier otro
sistema involucrado, gque sustenten técnicamente las soluciones
planteadas en el disefio. Los planos deberdn reflejar la

compatibilidad entre los diferentes sistemas y componentes del
proyecto, conforme a la normativa vigente y buenas practicas de

ingenieria.
x) Metrados

El consultor deberd presentar el metrado completo y detallado de
todas las partidas incluidas en el disefio preliminar del proyecto,
expresado en unidades de medida correspondientes y debidamente
sustentado con planos y céalculos técnicos. Los metrados deberan
reflejar de manera precisa las cantidades de obra necesarias para
la ejecucidén del proyecto, sirviendo de base para la elaboracidn
del presupuesto y la programacién de actividades.
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xi) Estructura de costos

El consultor deberd presentar la estructura detallada de costos de
inversién incluyendo expediente técnico, estudios complementarios
especializados, ejecucidén de obras, costos para continuidad del
servicio durante la ejecucién, adgquisicién de equipos, mobiliario
y vehiculos, contratacién de servicio diversos, supervisién de
estudios, obras y servicios, liguidaciones, gestién del proyecto
y otros costos, sustentando el presupuesto con costos directos
estructurados por cada factor de produccién y nivel de acciones,
debidamente complementados con gastos generales, wutilidad e
impuesto general a las ventas en rubros separados, considerando
precios de mercado vigente a la fecha de formulacién.

xii) Acta de operacién y mantenimiento

El consultor deberd elaborar y gestionar la suscripcién del acta
de operacién y mantenimiento del proyecto que garantiza la
sostenibilidad de los servicios durante la fase de funcionamiento

xiii) Factibilidad de servicio

El consultor deberd gestionar y presentar, los documentos de
factibilidad de servicios béasicos emitidos por 1las entidades
prestadoras competentes cuando el proyecto demande un incremento
en el consumo o capacidad de los servicios publicos.

3.3.7.2. ENTREGABLE N.° 03
3) EVALUACION

a) EVALUACION SOCIAL

El consultor deberd realizar un andlisis exhaustivo del proceso de
identificacién, medicién y valorizacién de los beneficios y costos
cada alternativa del proyecto.

i) Beneficios sociales

El consultor deberéd identificar, cuantificar y valorizar de manera
rigurosa todos los beneficios sociales directos, indirectos,
externalidades positivas e intangibles que generard el proyecto.

Se debe wutilizar informacién primaria cuantitativa obtenida
mediante encuentras, entrevistas y focus groups a la poblacién
beneficiaria para estimar la disposicién a pagar y demas parametros
relevantes. Esta informacidén se complementaréa con datos
secundarios de estudios previos, investigaciones académicas vy
documentos técnicos sectoriales.

Se debera elaborar los flujos de beneficios sociales para el
horizonte de evaluacidén, sustentando técnicamente los supuestos y
parametros utilizados en las estimaciones.

ii) Costos sociales

El consultor deberd identificar y valorizar todos los costos
sociales asociados al proyecto, incluyendo costos directos de

inversién, operacidén y mantenimiento, costos indirectos y
externalidades negativas. Se debe utilizar informacién primaria
sobre costos de mercado obtenidos mediante cotizaciones, analisis
de precios unitarios y estructura de costos detallada.
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Esta informacidén se debe corregir aplicando los factores de
correccidén vigentes para obtener los precios sociales. Se requiere
elaborar los flujos de costos sociales para todo el horizonte de
evaluacidén, sustentando técnicamente los supuestos utilizados. E1
andlisis deberd considerar la metodologia de precios sociales
establecida en los pardmetros de evaluacidén social vigentes.

iii) Estimacidén de indicadores de rentabilidad social

El consultor deberd calcular los indicadores de rentabilidad
social aplicando rigurosamente la metodologia de evaluacidn social
que corresponde segun la naturaleza del proyecto (andlisis costo-
beneficio o costo-efectividad). Para el ACB se debe calcular los
VANS y TIRS utilizando la tasa social de descuento vigente. Para
el ACE se debe calcular la ratio costo-efectividad o costo-eficacia
segun corresponda. Se requiere utilizar informacidén primaria vy
secundaria previamente validad para la construccidén de los flujos.
Los resultados deben estar adecuadamente sustentado y analizados
incluyendo la interpretacién de los indicadores obtenidos

iv) Analisis de incertidumbre

El consultor deberéd realizar un andlisis riguroso de sensibilidad
identificando 1las variables criticas que pueden afectar la
rentabilidad social del proyecto. Se debe utilizar informacidén
primaria y secundaria para establecer los rangos de variacidén de
las variables relevantes. Se requiere realizar el anédlisis
unidimensional y multidimensional segin corresponda, calculando
los wvalores de conmutacién y presentado los resultados en
escenarios. El anédlisis debe incluir la evaluacidén cualitativa y
cuantitativa de los riesgos identificados.

b) EVALUACION PRIVADA

En caso de que corresponda segun la naturaleza del proyecto, el
consultor debe realizar la evaluacidén de rentabilidad desde el punto
de vista privado, considerando los flujos de ingreso y costos a
precios de mercado. Se debe utilizar informacidén primaria sobre
ingresos potenciales, estructura tarifaria, costos operativos y demas
variables relevantes.

El andlisis debe incluir 1la evaluacidén econdmica y financiera,
calculando los indicadores VAN y TIR privados. Se requiere sustentar
técnicamente los supuesto y pardmetros utilizados.

c) ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

El consultor deberad realizar un andlisis integral de la capacidad del
proyecto para producir los bienes y servicios previstos de manera
ininterrumpida durante su vida util. Se debe utilizar informacién
primaria cualitativa y cuantitativa sobre los factores que pueden
afectar la sostenibilidad (institucional, organizacional, técnica,
econdmica-financiera, ambiental, etc.)

El anadlisis debe incluir la evaluacidén de los arreglos institucionales
previstos, la capacidad de gestidén del operador, la disponibilidad
de recursos para O0&M, entre otros aspectos criticos. Se requiere
presentar una matriz de riesgos para la sostenibilidad con las medidas
de mitigacidén correspondientes.
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d) FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION DEL PROYECTO

E1l consultor deberda desarrollar un analisis detallada del
financiamiento previsto para el presupuesto de inversién del
proyecto, identificando todas las fuentes de financiamiento
disponibles y viables. Se requiere elaborar el cronograma de
financiamiento alineado con el cronograma de ejecucién del proyecto,
demostrando la disponibilidad oportuna de los recursos.

e) MATRIZ DEL MARCO LOGICO

i) Consideraciones béasicas

El consultor deberd desarrollar la Matriz del Marco Ldégico como
herramienta que sintetiza la informacién esencial sobre la
coherencia y consistencia del proyecto. La matriz debe mostrar la
lbégica vertical entre los distintos niveles de objetivos y la
légica horizontal entre objetivos indicadores, medios de
verificacién y supuestos.

ii) Elaboracién de la matriz del marco légico

El consultor deberd construir la matriz del marco légico completa
con sus cuatro filas (fin, propdésito, componentes y acciones) vy
cuatro columnas (resumen narrativo, indicadores, medios de
verificacién y supuestos). Se debe utilizar informacién primaria
cualitativa y cuantitativa para la definicién de los indicadores
y metas, complementada con informacidén secundaria de referencia.
Los supuestos deben estar adecuadamente identificados \%
formulados. La matriz debe reflejar de manera sintética pero
completa la estructura integral del proyecto y su cadena de
resultados.

f) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El consultor deberd presentar de manera clara y fundamentada las

conclusiones sobre la viabilidad o no viabilidad del proyecto,
sustentando el cumplimiento d ellos tres atributos que definen 1la
condicién de viabilidad:

Contribucién al cierre de brechas prioritarias, rentabilidad social
y sostenibilidad

Las recomendaciones deben estar orientadas a asegurar la adecuada
implementacién del proyecto y la gestidén de los riesgos identificados

El consultor debe pronunciarse de manera especifica sobre la
consistencia

y coherencia global del estudio de reinversién

El consultor presenta de manera integral el estudio
I. INDICE
IT. RESUMEN EJECUTIVO

El consultor debera elaborar y presentar un resumen
ejecutivo conciso y estructurado que sintetice los aspectos
mas relevantes del estudio de preinversion, abordando con
claridad la informacién general del proyecto, planteamiento
técnico, determinacién de la brecha oferta-demanda, anilisis
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técnico de las alternativas propuestas, estructura de
costos, resultados de la evaluacidén social, andalisis de
sostenibilidad, gestién del proyecto y marco ldégico,
exponiendo de manera ejecutiva los principales hallazgos y
conclusiones que fundamentan la declaracién de viabilidad
del proyecto.

IIT. FORMATOS
Formato 5 A-idea de proyecto

Formato 7 A- Registro de proyecto de inversidén: E1 consultor
debe desarrollar mencionado formato de manera precisa
incluyendo toda la informacién técnica, econdémica y
financiera que sustenta la declaracidén de viabilidad del
proyecto de inversién.

Formato 6 B — Ficha técnica de baja y mediana complejidad:
el consultor debe desarrollar mencionado formato de manera
precisa consolidando de manera integral la informacién
técnica, econdmica y resultados del estudio de preinversion
segin la estructura establecida.

IV. CONTENIDO DEL ESTUDIO

e MODULO DE IDENTIFICACION
e MODULO DE FORMULACION
e MODULO DE EVALUACION

V. ANEXOS
a. Todos los anexos correspondientes al ENTREGABLE N°02
b. Taller de presentacién final del estudio de pre inversiédn:

el consultor deberd realizar y dirigir un taller de presentacién
final del estudio de pre-inversion ante los beneficiarios
directos, autoridades académicas, funcionarios y demds agentes
involucrados, exponiendo los aspectos técnicos relevantes,
alternativas seleccionadas y resultados obtenidos del proyecto,
debiendo elaborard y gestionar la suscripcidén del acta de
conformidad que evidencia el consenso y aceptacién de los
participantes respecto a los planteamientos expuestos.

Para que la oficina general de pre inversidén - UNADQTC pueda
proceder con la declaracidén de la viabilidad del proyecto de
inversidén en la plataforma virtual del MEF, el consultor deberéa
presentar.

» Solicitud de declaracién de viabilidad del estudio de
pre-inversion

» Documento de la oficina general de pre-inversion que
comunica el registro y la aprobacién del formato 5 A
(idea de proyecto) en la plataforma virtual del Banco
de Inversiones del MEF.

» Informe técnico que sustente la viabilidad del
proyecto de inversién. E1 cual debe consolidar de
manera integral la consistencia técnica, econédmica
institucional y de sostenibilidad que justifique la
declaracién de viabilidad del estudio de preinversion,
exponiendo los argumentos técnicos que evidencian el
cumplimiento los atributos que definen la condicidn de
viabilidad. La contribucién al cierre de brechas
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prioritarias d infraestructura o acceso a servicios,
la generacidén de beneficios sociales que superan los
costos del proyecto y la capacidad para garantizar la
sostenibilidad para garantizar la sostenibilidad del
servicio durante la fase de funcionamiento, incluyendo
los arreglos institucionales y el analisis de riesgo
correspondientes

> Se debe adjuntar el estudio completo aprobado en

original y 2 copias adicionales.

3.3.7.3. ENTREGABLE N.° 04

Para que la UF pueda proceder con la declaracién de la
viabilidad del proyecto de inversién, el consultor deberéa
presentar.

Solicitud de declaracidén de viabilidad del estudio de
pre-inversion

Informe técnico que sustente la viabilidad del proyecto
de inversién. El cual debe consolidar de manera integral
la consistencia técnica, econdémica institucional y de
sostenibilidad que Jjustifique la declaracién de
viabilidad del estudio de pre-inversion, exponiendo los
argumentos técnicos que evidencian el cumplimiento los
atributos que definen la condicién de viabilidad. La
contribucién al cierre de Dbrechas prioritarias d
infraestructura o acceso a servicios, la generacidén de
beneficios sociales que superan los costos del proyecto
y la capacidad para garantizar la sostenibilidad para
garantizar la sostenibilidad del servicio durante la fase
de funcionamiento, incluyendo los arreglos
institucionales y el andlisis de riesgo correspondientes

Presentacién final del proyecto de inversidén se presenta
03 ejemplares originales con todas las firmas del equipo
consultor y con la firma de los evaluadores.

Se entrega el estudio en formato digital (03 unidades)
el cual debera contener:

El estudio completo en formato Word editable, los
cédlculos de la demanda en Excel, el procesamiento
de las encuestas en formato estadistico (EViews,

SPSS, etc.)

El estudio completo escaneado con la firma de los
diferentes profesionales formuladores \%
supervisores.

Encuestas, entrevistas, actas de reuniones, acta
de validacién por las &reas usuarias.

Se entregaran los archivos de la parte técnica vy
econdémica en formato editable como Word, Excel,
Auto CAD, backup del 510, etc.

Entrega del Formato 07-A y Formato N° 06-B del
Invierte.pe, escaneado con las firmas de los
Profesionales incluyendo anexos.

Los anexos deben contener 1las actas firmadas de
conformidad al planteamiento de las alternativas (de
acuerdo a los componentes del proyecto) de solucidén por
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el area usuaria, los estudios realizados para la
elaboracién del proyecto, informes y otros documentos
que formardn parte del proyecto, las fotografias de los
talleres, documentos de gestidén: acta de compromiso de
operacién y mantenimiento y todo lo que sea necesario
para llevar a cabo la ejecucidén del proyecto.

3.3.8. PRESENTACION DE LO ENTREGABLES

3.3.8.1. Documentos impresos
El estudio de preinversion final se presentardn de acuerdo a

las siguientes recomendaciones:

e Debera cumplir con el contenido minimo establecido para cada

entregable.

e La caréatula de cada entregable debera consignar
obligatoriamente el numero de versidén aprobada y la fecha
actualizada.

e Todos los documentos deberdn presentarse anillados o
empastados, debidamente foliados, firmados y sellados por
los profesionales responsables.

e Los planos deberdn numerarse correlativamente, indicando la
totalidad de los mismos, \% deberéan ser legibles,
independientemente del formato en que se presenten.

e Los entregables para revisidén se presentardn en original, en
formatos A4, A3, Al o A0, segun corresponda, previa
coordinacién con la Unidad Formuladora (UF).

e Los costos y presupuestos deberdn estar actualizados a la
fecha de entrega final del estudio de preinversién.

e Se deberadn adjuntar, en orden y debidamente indexados, todos
los anexos que sustenten la alternativa técnica factible.

e La presentacién de los entregables debe estar debidamente
foliados, firmados y sellados.

3.3.8.2. Documentos en medios magnéticos

e Todos los entregables en revisidén deberdn estar acompafiados
de su versidén digital, contenida en un (01) juego de CD-ROMs
no regrabables, debidamente rotulados con el nombre del
proyecto, numero de versién y fecha actualizada.

e El Jjuego de CDs debera contener la totalidad de 1la
informacidén presentada en fisico, sin excepciédn.

e Los archivos digitales deberan entregarse en las extensiones
originales de los programas comerciales utilizados (ej.
Word, Excel, AutoCAD, PDF, etc.), asegurando su correcta
lectura y edicién.

‘.'§$3.3.9. RECURSOS A SER PREVISTOS POR EL CONSULTOR

3.3.9.1. PERSONAL

El consultor deberé contar con un plantel profesional que a su
juicio sea idéneo, y suficiente con experiencia comprobada y
amplios conocimientos para cumplir los alcances del servicio.

El personal minimo a ser provisto por el consultor serd el
siguiente:
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3.3.9.1.1. PERSONAL CLAVE

N° Cargo Profesion

1 |Jefe de proyecto Arquitecto y/o ingeniero Civil

5 Especialista en proyectos de Economista y/o ingenierio
inversién publica. economista

3 |Especialista en arquitectura. Arquitecto

4 |Especialista en ingenieria. Ingeniero Civil

s Especialista en instalaciones Ingeniero Electricista /
eléctrica y comunicaciones. electromecanico
Especialista en metrados, costos y

6 Ingeniero Civil y/o arquitecto
presupuesto.

7 |Especialista en impacto ambiental. Biclegn yla ingenters

ambiental.

Todos los profesionales que integren el equipo consultor deberan
estar colegiados y habilitados al inicio de la prestacién
efectiva del servicio.

3.3.9.1.2. ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES DEL PLANTEL
PROFESIONAL

1. JEFE DE PROYECTO:

» Dirigir vy supervisar integralmente la formulacién del
estudio de pre-inversion, garantizando el cumplimiento de
los objetivos y estandares técnico establecidos.

» Planificar, organizar y gestionar los recursos asignados al
servicio, asegurando la eficiente ejecucidén de las
actividades dentro de los plazos establecidos en el plan de
trabajo aprobado.

» Coordinar y articular permanentemente con las areas
competentes de la universidad para la obtencidén de
informacién y validacién de los productos detallados en los
entregables.

» Liderar las reuniones técnicas y talleres de trabajo con el
equipo multidisciplinario, garantizando la coherencia
metodoldégica del estudio

» Realizar el seguimiento y control de calidad de los productos
elaborados por cada especialista, asegurando su consistencia
técnica y normativa

» Implementar las estrategias necesarias para la gestidén de

riesgo y resolucién de contingencias que puedan surgir
durante la ejecucién del servicio

> Mantener una comunicacidén constante y fluida con la Entidad
(Unidad Formuladora) durante todo el proceso de elaboracién
y evaluacién del estudio.

» Brindar asesoria técnica, absolver consultas y atender
observaciones formuladas por la UNADQTC, las cuales seran
canalizadas a través de la Unidad Formuladora.

» Firmar conjuntamente con los especialistas responsables
todas las partes del estudio.

» Garantizar la entrega completa del estudio, tanto en formato
fisico como virtual (en versidén editable y escaneada con las
respectivas firmas de aprobacidn).

2. ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA:
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Desarrollar los aspectos metodoldgicos y técnicos del
estudio de preinversion segun la normativa vigente del
sistema nacional de programacién multianual y gestidén de
inversiones.

Formular el planteamiento técnico de la alternativa de
solucién, incluyendo el anédlisis de demanda, anédlisis de
oferta y balance oferta-demanda.

Desarrollar la evaluacién social del proyecto, incluyendo
la identificacién y estimacidédn de beneficios sociales y
costos sociales.

Elaborar el anédlisis de sostenibilidad del proyecto y la
gestidén de riesgos en la fase de ejecucidén y funcionamiento
Sistematizar % consolidad la informacién técnica
proporcionada por los demés especialistas para la
formulacidén integral del estudio

Coordinar con el equipo multidisciplinario para garantizar
la consistencia metodoldgica y el cumplimiento de los
parédmetros sectoriales vigentes.

Asi mismo deberd analizar con el demds especialista la
viabilidad técnica de las alternativas de solucién
planteadas siendo una de ellas la optimizacidén de los
recursos con los que se cuentan actualmente en base a la
oferta y demanda y los criterios de seleccién del mejor
proyecto alternativo, andlisis técnico, parametros y costos,
asi como determinar el tamafo del proyecto, de acuerdo a la
normativa vigente.

Es responsable de realizar el levantamiento de observaciones
de su especialidad en <coordinacién con las deméas
especialidades hasta la aprobacién del PI, revisar el
diagnéstico de infraestructura y la propuesta arquitecténica
del proyecto y considerar los estudios de las diferentes
especialidades.

Es el responsable, en coordinacién con el &rea beneficiaria,
de la determinacién de las metas de todos los componentes.

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA

>

Y

Formular una propuesta técnica integral de =zonificacién
urbana para la sede desconcertada, que permita un desarrollo
ordenado y sostenible, incorporando la planificacién de los
8 sistemas basicos de infraestructura y servicios, asil como
criterios de funcionalidad, accesibilidad, seguridad e
impacto ambiental.

Desarrollar 1la propuesta integral de arquitectura que
requiera todos los sistemas y/o areas de produccién de la
UP.

. Sistema de Agua potable

. Sistema de Desaglie

. Sistema de Eléctrico y alumbrado exterior

. Sistema de Seguridad vy vigilancia (incluido Cerco
perimétrico)

. Sistema de Transitabilidad peatonal y vehicular

. Sistema de Gestidén de Residuos Sélidos

. Sistema de Telecomunicaciones y Conectividad

. Sistema de Espacios publicos y &reas verdes

S W N e

@O Jd oy U,

Desarrollar la propuesta integral de disefio urbano
paisajista de la sede universitaria segun la normativa
técnica sectorial vigente, incluyendo planos y modelamiento
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3d, garantizando el cumplimiento de los estandares de

calidad para infraestructura educativa superior.

Elaborar diagnostico arquitecténico de espacios publico

existentes y documentacién grafica correspondiente.

> Formular el disefno de circulaciones peatonales 3%
compatibilizar con la propuesta de circulacién vehicular con
criterios de accesibilidad universal.

» Desarrollar el sistema de sefializacién y mobiliario urbano
con sus respectivas especificaciones técnicas.

»> Disefiar tratamiento paisajistico y Aarea verdes garantizar
la compatibilidad e integracién del disefio arquitectédnico
con las demas especialidades del proyecto.

> Disefiar la propuesta del cerco perimétrico dentro del
sistema de seguridad y vigilancia.

> Elaborar los metrados de la especialidad.

%

4. ESPECIALISTA EN INGENIERIA
> El1 Especialista en Infraestructura y Saneamiento seré
responsable de desarrollar la propuesta integral de la
alternativa técnica factible vinculada a los sistemas de:

o Abastecimiento de agua potable

’ Alcantarillado sanitario

. Drenaje pluvial

s Transitabilidad vehicular y peatonal
. Seguridad

> Dicha propuesta deberd cumplir con la normativa técnica
sectorial vigente y estar debidamente sustentada mediante
planos, memorias de célculo, especificaciones técnicas vy
demés documentacién de soporte.

Diagnéstico y Evaluacién:

» Realizar el levantamiento de informacidén de campo de los
sistemas existentes (agua, desagilie, drenaje pluvial, vias
vehiculares y peatonales).

» Elaborar el diagnéstico y evaluacién del sistema de agua
potable, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial
existente, incluyendo planos del estado actual.

» Evaluar la infraestructura vial existente (vehicular vy
peatonal), mediante estudios de trafico y andlisis del nivel
de servicio.

» Diagnosticar las condiciones estructurales de las
instalaciones existentes, en relacién con la alternativa
técnica propuesta.

Propuesta Técnica y Disefo:
Formular la propuesta técnica integral de los sistemas
mencionados, considerando criterios de eficiencia,
sostenibilidad y normativa vigente.
> Disefiar el sistema vial (vehicular y peatonal) con enfoque
en accesibilidad universal y seguridad vial.
> Disefiar los sistemas de abastecimiento de agua, desagle vy
drenaje pluvial considerando la demanda futura de la sede.
» Proponer el disefio de sefializacién horizontal y vertical,
asi como los elementos de control y seguridad vial (tachas,
reductores, barandas, etc.).
> Elaborar los planos de estado situacional y de propuesta
para cada componente.

v

Ingenieria Estructural:
Formular el disefio y céalculo estructural de toda la

\%
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infraestructura a instalarse como parte de la alternativa
técnica (cerco perimétrico, tanques elevados o cisternas,
almacenamiento de residuos sdélidos, estructuras menores,
etc.).
Formular la solucién estructural ©para edificaciones
existentes, si corresponde su optimizacidn.
> Elaborar el modelo estructural tridimensional mediante
software especializado para analisis dindmico modal
espectral.
» Evaluar condiciones de cimentacién y tipo de suelo, en caso
sea necesario.
Productos Esperados:
Diagnéstico técnico de la infraestructura vial y sanitaria.
Planos del estado actual y propuesto de los sistemas de agua,
desagiie, drenaje pluvial, y vias vehiculares/peatonales.
» Propuesta de disefio de cerco perimétrico y otras estructuras
menores.
Memorias de calculo estructurales, sanitarias y de disefio
geométrico.
» Especificaciones técnicas y fichas técnicas de cada
componente de la alternativa técnica.
» Metrados detallados componente de la alternativa técnica
factible (agua, desagle, drenaje, vialidad, etc.).
» Sustento técnico para su incorporacién en la Ficha Técnica
Estandar (FTE) del proyecto.

Y ¥V

5. ESPECIALISTA-INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES

» Formular la propuesta técnica integral de las instalaciones
eléctricas, comunicaciones y seguridad, en coordinacién con
los especialistas del equipo multidisciplinario.

» La propuesta debera considerar criterios de sostenibilidad,
seguridad, eficiencia energética concordante con la
alternativa técnica.

Diseno y Dimensionamiento de Sistemas:

» Determinar el sistema eléctrico general: acometida
eléctrica, alimentadores principales, tableros eléctricos,
circuitos interiores (alumbrado, tomacorrientes y fuerza).

» Disefiar el sistema de iluminacién exterior e interior de
acuerdo con normativa vigente.

» Dimensionar e incluir el sistema de proteccién de puesta a
tierra y proteccidédn contra sobretensiones (pararrayos, DPS
u otros dispositivos).

» Determinar el sistema de comunicaciones y data, asi como el
sistema de seguridad (videovigilancia, alarmas u otros
dispositivos pertinentes).

/ » Incluir paréametros de eficiencia energética Y, si
corresponde, considerar sistemas alternativos de generacidn
de energia (por ejemplo, paneles solares).

» Determinar y costear los equipos e insumos necesarios para
el funcionamiento adecuado de todos los sistemas eléctricos
y de comunicaciones.

» Calcular la demanda mé&xima de energia, considerando el
equipamiento de los ambientes administrativos proyectados.

» Garantizar la compatibilidad de los planos, metrados vy
memorias técnicas con las demds especialidades del proyecto.

» Coordinar con arquitectura y deméds ingenierias para evitar
interferencias y asegurar coherencia técnica del disefio.

» En caso se requiera la instalacién de una subestacién
eléctrica, sustentar técnicamente su necesidad.
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» Incluir los costos asociados a su implementacién y detallar
la ruta técnica y administrativa para la obtencién de
permisos correspondientes.

» Elaborar hojas de metrados detallados de materiales, equipos
e insumos eléctricos, de comunicaciones y videovigilancia.

> Presentar cotizaciones referenciales para sustentar el
presupuesto de obra.

> Preparar las memorias de cdlculo, especificaciones técnicas

y fichas técnicas necesarias.

Productos Esperados:
» Diagnéstico técnico del sistema eléctrico % de
comunicaciones existente (si aplica).

»> Propuesta de disefio del sistema eléctrico, comunicaciones y
seguridad.
» Planos de instalaciones eléctricas, comunicaciones y puesta

a tierra, en formato editable y PDF.

> Memorias de calculo de demanda eléctrica, iluminacién,
proteccidén y demds componentes.

> Especificaciones técnicas y fichas técnicas de materiales y
equipos.

> Metrados detallados y presupuesto referencial de 1los
sistemas disefiados.

» 1Informe técnico de justificacién de subestacién eléctrica
(si aplica), incluyendo costos y procedimientos para su
instalacién.

» Informe de compatibilizacién interdisciplinaria de su
especialidad con otras &reas del proyecto.

6. ESPECIALISTA-EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTO.

» Elaborar y/o verificar los metrados detallados por cada
componente del proyecto, segun la(s) alternativa(s) técnicas
consideradas factibles en el estudio de preinversién.

> Responsable de elaborar el presupuesto integral del estudio

de preinversién, considerando todas las alternativas
técnicas factibles, asi como los gastos de operacién vy
mantenimiento.

Y

Desarrollar el analisis de precios unitarios vy el
presupuesto general del proyecto, asegurando su coherencia
técnica y financiera.

» Formular el cronograma de ejecucién del proyecto (Estudios
Técnicos de Obra - ETO, y ejecucidn fisica), definiendo 1la
ruta critica y estableciendo tiempos realistas de ejecucién.

» Calcular los gastos generales, la utilidad del contratista

y otros costos indirectos relevantes para la estimacién

completa del presupuesto.

Desarrollar la estructura de costos vy realizar las

cotizaciones necesarias para cada partida especifica del

presupuesto, basédndose en fuentes confiables y actualizadas.

» Coordinar con los especialistas responsables del disefio y
otras areas técnicas para garantizar la coherencia vy
consistencia entre el disefio del proyecto y su estimacién
de costos.

» Elaborar, en coordinacién con el especialista en proyectos

de inversién publica, los costos de operacién y

mantenimiento de la infraestructura durante el horizonte de

evaluacién del proyecto.

Desarrollar la programacién general del proyecto, incluyendo

la ejecucidén de obra en metas fisicas (de acuerdo con la

unidad de medida correspondiente) y financieras (expresadas

Y

Y

Pagina 32|45




en soles), presentando el diagrama de Gantt y el cronograma
valorizado por componentes y metas.

» Los costos del proyecto deberén presentarse por componentes,
a precios de mercado y precios sociales, conforme a los
lineamientos establecidos para proyectos de inversién
publica.

7. ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE:

» Realizar un analisis situacional de la gestién de residuos
s6lidos en la sede universitaria, incluyendo identificacién
de fuentes de generacidén, tipos de residuos (orgénicos,
inorgéanicos, peligrosos, reciclables, entre otros),
volumenes aproximados y condiciones actuales de manejo.

» Identificar brechas e impactos ambientales asociados al
manejo inadecuado de residuos.

» Formular el Plan de Gestién de Residuos Sélidos de la sede
universitaria, de acuerdo con la normativa vigente (Ley N.°
1278 y su reglamento, u otra aplicable).

» Incluir estrategias para la minimizacién, segregacion,
almacenamiento temporal, recoleccidn, transporte,
tratamiento, valorizacidén y disposicidédn final de residuos.

» Incorporar mecanismos de participacién y sensibilizacién
dirigidos a la comunidad universitaria (docentes,
estudiantes, personal administrativo y de servicios).

Diseno de Infraestructura y Equipamiento
Proponer las caracteristicas técnicas de la infraestructura
y equipamiento necesarios para la gestién adecuada de
residuos (contenedores, puntos limpios, sefialética, &reas
de almacenamiento, etc.).

» Elaborar especificaciones técnicas para la adquisicién de
mobiliario, infraestructura o servicios, en coordinacidén con
los especialistas pertinentes.

» Identificar residuos peligrosos o especiales generados por
laboratorios y/o talleres, u otras unidades.

» Proponer procedimientos y medidas especificas para su manejo
seguro, cumpliendo con la normativa especifica (DS N.° 006-
2014-MINAM, entre otras).

» Establecer rutas, frecuencias y métodos de recoleccién
interna y externa.

> Coordinar con entidades municipales o empresas autorizadas

para la disposicién final de residuos sélidos.

Disefiar un programa de monitoreo y evaluacién de la gestidn

v

v

de residuos sélidos en la sede, incluyendo indicadores de
desempefio, metas y mecanismos de seguimiento.
» Evaluar ©peridédicamente la eficacia de las medidas

implementadas y proponer acciones correctivas.

Costeo y Cronograma de Implementacidn

> Elaborar el presupuesto estimado para la implementacién del
plan de gestidén, incluyendo inversiones y costos operativos
a corto, mediano y largo plazo.

» Proponer un cronograma detallado para la ejecucién de las
medidas planteadas.

» Coordinar con otros especialistas (arquitectura, servicios
generales, salud ocupacional, etc.) para asegurar la
viabilidad técnica, operativa y presupuestal del plan.
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3.3.9.1.3. SUSTITUCION DEL EQUIPO PROFESIONAL OFERTADO

La sustitucién del equipo profesional ofertado se rige por
lo establecido en el articulo 189 del Reglamento de la Ley
N° 32069 - Ley General de Contrataciones Publicas.

La entidad estd facultada para solicitar el cambio del
profesional o de los profesionales del equipo técnico
ofertado en los siguientes casos:

o Cuando se registre més de dos (2) ausencias y/o
inasistencias a las reuniones de coordinacidén
programadas durante el desarrollo del estudio de pre-
inversién.

o Cuando el profesional incurra en més de dos (2)
observaciones reiteradas en los entregables a su
cargo.

En cualquiera de los supuestos contemplados, la Entidad
podra requerir la sustitucidén inmediata del profesional
designado. El contratista deberd presentar, dentro de los
plazos establecidos en el reglamento aplicable y en
cumplimiento de las condiciones contractuales, una propuesta
de reemplazo que cuente con las calificaciones y experiencia
equivalentes o superiores al profesional sustituido.

METAS FISICAS U OBJETIVOS FUNCIONALES

3.1.1. METAS Fisicas
Seran definidas en el estudio de pre-inversion.

3.1.2. OBJETIVOS FUNCIONALES

e Contratar un servicio de consultoria de obra para la
formulacidén del Estudio de Preinversidén a nivel de ficha
técnica, que permita definir una alternativa de solucidn
viable y sostenible respecto a los servicios basicos vy
urbanisticos de la sede desconcentrada de Calca.

e Tdentificar y analizar la problemidtica existente en materia
de servicios bésicos (agua ©potable, desagie, drenaje
pluvial, energia eléctrica, alumbrado, telecomunicaciones,
gestién de residuos sbélidos) y wurbanisticos (accesos,
transitabilidad peatonal y vehicular, espacios publicos,
areas verdes, seguridad y cerco perimétrico), determinando
sus causas y efectos sobre el normal desarrollo de las
actividades académicas y administrativas.

e Plantear alternativas de solucidén técnica que garanticen el
adecuado funcionamiento de los servicios béasicos y
urbanisticos, con criterios de eficiencia, sostenibilidad
ambiental, accesibilidad universal, seguridad y resiliencia
frente a riesgos y desastres.

e Definir los requerimientos de infraestructura y equipamiento
que permitan mejorar la calidad y continuidad de los
servicios académicos y administrativos que brinda la sede
desconcentrada de Calca, asegurando condiciones 6ptimas para
estudiantes, docentes, personal administrativo y comunidad
universitaria en general.

e Optimizar el wuso del espacio disponible mediante una
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propuesta de zonificacién interna y de accesos principales
y secundarios, en funcién de los flujos de circulacidédn
identificados para usuarios, vehiculos, abastecimiento y
gestién de residuos.

e Garantizar la alineacidén del estudio con los lineamientos
del Sistema Nacional de Programacidén Multianual y Gestidn de

Inversiones - Invierte.pe, asegurando consistencia técnica,
viabilidad socioecondémica y sostenibilidad financiera del
proyecto.

e Fortalecer la gestidn institucional de la sede

desconcentrada de Calca, asegurando gque las inversiones
proyectadas contribuyan de manera efectiva al cumplimiento
de su misidén académica y al bienestar de la comunidad
universitaria.

2. ANEXOS TECNICOS

Formato 5A - Registro de idea de Proyecto

. 3. EMPLEO DE METODOLOGIAS COLABORATIVAS

No aplica la metodologia BIM.

3.

4. CONDICIONES DE CONTRATACION

3.4.1. MODALIDAD DE PAGO

El presente servicio de consultoria se regird bajo la modalidad de
pago de suma alzada, de acuerdo con lo establecido en la estrategia
de contrataciédn.

3.4.2. SISTEMA DE ENTREGA

El sistema de entrega de la presente consultoria de obra es solo
formulacidén, de conformidad con el articulo 159 del reglamento.

3.4.3. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

El servicio de consultoria materia de la presente convocatoria se
presta en el plazo de hasta sesenta (60) dias calendarios, que se
computardn a partir del dia siguiente de la suscripcién del

contrato.
Entregable Plazo Condicion Contenido
Se computa desde el dia
03 dias calendario siguiente de la firma de Plan de trabajo
Plan de trabajo contrato.

Se computa desde el dia Modulo de Identificacion,
Entregable N°01 20 dias calendario |siguiente de la aprobacion del |Formulacion, propuesta de
plan de trabajo zonificacion

Se computa desde el dia
Entregable N°02 22 dias calendario |siguiente de la aprobacion del
entregable N°01 (*)

Alternativa tecnica,
anexos

Se computa desde el dia
Entregable N°03 12 dias calendario |siguiente de la aprobacion del | Modulo de evaluacion
entregable N°02 (*)

Se computa desde el dia
Entregable N°04 03 dias calendario |siguiente de la aprobacion del
entregable N°03 (*)

Presentacion final del
estudio de pre-inversion

TOTAL DE PLAZO 60 DIAS CALENDARIO

Pagina 35|45




Dentro del plazo establecido de sesenta (60) dias calendario no se
incluyen los periodos correspondientes a la revisién

administrativa ni los plazos efectivos de evaluacién.

3.4.4. PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE LAS PARTES

De acuerdo con lo establecido en el numeral 192.2 del articulo 192
del Reglamento, cuando el Reglamento no establezca un plazo
especifico para la respuesta de las partes, se aplica el plazo
maximo de respuesta establecido en el cuadro siguiente:

Plazo maximo de
respuesta

5 a 7 dias calendario

Antes del vencimiento de dicho plazo, las partes pueden acordar
su proérroga para cada caso especifico considerando la cldusula de
notificaciones durante la ejecucidén contractual del contrato.

3.4.5. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

La prestacién del servicio de consultoria se llevard a cabo en la
sede desconcentrada de Calca de la UNADQTC.

La entrega de los productos fisicos y digitales se presentaréd por
mesa de partes de la UNADQTC, sito en AV. Huayruropta N° 1602,
Distrito de Wanchag, Provincia y Departamento del Cusco, con
atencién a la unidad formuladora de la oficina de planeamiento y
presupuesto.

3.4.6. ADELANTO DIRECTO

La entidad no otorgara adelanto directo.

3.4.7. PENALIDADES
PENALIDAD POR MORA:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucidn
de las prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le
aplica automdticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso que le sea imputable, de conformidad con el articulo 120
del Reglamento de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones
Piblicas. La penalidad se aplica autom&ticamente y se calcula de
acuerdo a la formula establecida en dicho dispositivo.

OTRAS PENALIDADES:

La Entidad ha establecido la aplicacién de otras penalidades en
concordancia con lo establecido en el articulo 119 del Reglamento
de la Ley General de Contrataciones Publicas, ante los siguientes
incumplimientos

Supuestos de Foria de
N° aplicacién de , Procedimiento
penalidad galenla
1 |En caso el contratista S/ 2,500.00 Informe de la
) incumpla con su La penalidad Unidad Formuladora
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obligacién de ejecutar se aplicaré evidenciando que

la prestacién con el por ocurrencia se ha Configurado
personal acreditado la aplicacién de
sustituido. otras penalidades,
mediante
comunicacién

escrita, correos
institucionales u
otros
Informe de la
Unidad Formuladora
evidenciando que
se ha configurado

Por no presentar los

entregables N°01, 02 vy $/1,500.00 ; i
5 la aplicacién de
03 dentro del plazo Por cada dia :
2 . otras penalidades,
establecido en el plan de retraso ;
; mediante
de trabajo aprobado y ; g
2 comunicacién
vigente ;
escrita, correos
institucionales u
otros
Informe de la
Unidad Formuladora
evidenciando que
se ha configurado
Por no levantar las $/1,500.00 la aplicacidn de
3. observaciones dentro Por cada dia otras penalidades,
del plazo otorgado. de retraso mediante
comunicacién
escrita, correos
institucionales u
otros
3.4.8. SUBCONTRATACION

Se encuentra prohibida la subcontratacidén de las prestaciones
objeto del contrato.

3.4.9. FORMULAS DE REAJUSTES

No aplica

3.4.10. APLICACION DE INCENTIVOS

La entidad no otorgara incentivos.

3.4.11. REPARTICION DE LOS AHORROS GENERADOS POR PROPUESTAS DE
CAMBIO DE INGENIERIA DE VALOR

No corresponde

3.4.12. SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecuciédn
del contrato se resuelven mediante conciliacidén, cuando se haya
pactado y arbitraje.

Para el arbitraje, el postor ganador de la buena pro selecciona
a una de las siguientes Instituciones Arbitrales para administrar
el arbitraje:
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1. CENTRO DE ARBITRAJE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUSCO

2. Centro de Arbitraje y Resolucién de Disputas Ankawa
Internacional CARD - ANKAWA INTL.

3.4.13. FORMA DE PAGO
La Entidad realizard el pago de la contraprestacién pactada a
favor del contratista, dentro de los diez 10 dias calendarios
siguientes al otorgamiento de la conformidad respectiva, en
concordancia al articulo en el articulo 67 de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en los términos de referencia vy

propuesta técnica que forman parte del contrato, bajo
responsabilidad del funcionario competente, de la siguiente
forma:

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por
el contratista, la entidad contratante debe contar con la
siguiente documentacién:

> Documento en el que conste la conformidad de la prestacién
efectuada suscrita por el jefe de la Unidad Formuladora de
la UNADQTC.

> Comprobante de pago.
» Otros documentos
3.4.14. OTRAS DISPOSICIONES

1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

» Formular el estudio de pre-inversion aplicando rigurosamente
los lineamientos metodoldgicos, parametros sectoriales,
notas técnicas y normativa vigente del sistema nacional de
programacién multianual y gestidén de inversiones, cumpliendo
estrictamente con los plazos contractuales especificaciones
establecidas en los términos de referencia.

> Realizar las gestiones necesarias y el seguimiento proactivo
ante las distintas dependencias para la obtencién de
informacién, siendo de su entera responsabilidad implementar
los mecanismos y estrategias que aseguren la respuesta
adecuada a sus requerimientos incluyendo el seguimiento
documentado, reiteraciones, visitas presenciales y demas
acciones que garantizan la obtencién de la informacién
necesaria para el desarrollo del estudio.

» Asistir junto con su equipo técnico multidisciplinario
completo a todas 1las reuniones de trabajo, talleres vy
actividades convocadas por el &rea usuaria participando
activamente en las discusiones técnicas y absolviendo las
consultas que se formulan sobre los avances y planteamientos
del estudio.

2. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
UNADQTC

» Proporcionar a solicitud del consultor y a través de sus
unidades orgénicas competentes, toda la informacién técnica,
administrativa y legal disponible que sea necesaria vy
relevante para el adecuado desarrollo del estudio de pre-
inversion, incluyendo estudios previos, planos
institucionales y documentacién relacionada al proyecto.

> Garantizar y facilitar el acceso del consultor y su equipo
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técnico a las instalaciones, ambientes y dependencias
involucradas en el proyecto durante el horario institucional
establecido, coordinando con las &reas pertinentes los
permisos y autorizaciones que sean requeridos para el
levantamiento de informacién in situ.

> Efectuar el pago de la contraprestacién al consultor en los
plazos y condiciones establecidos contractualmente, previa
verificacién de la conformidad técnica de los entregables por
parte del &rea usuaria y el cumplimiento de los términos de
referencia en cada etapa del servicio.

> Notificar a través de la unidad de abastecimientos los
documentos que correspondan en caso de aprobaciones,
observaciones u otro documento que concierna durante la
ejecucién de la prestacidn del servicio de consultoria de
obra.

3. AREA USUARIA (UF)

» Conducir y supervisar el desarrollo integral del estudio de
preinversion, verificando el cumplimiento de los esténdares
técnicos y metodoldédgicos establecidos en la normativa vigente
del Sistema nacional de programacidén multianual y gestidn de
inversiones, dada la relevancia institucional del proyecto.

Otorgar la conformidad de los entregables parciales y final
del servicio de consultoria, previa verificacién del
cumplimiento de los requisitos establecidos en los términos
de referencia y 1la incorporacién de las recomendaciones
técnicas emitidas por el servicio de evaluacidn.

\d

Establecer los mecanismos de coordinacidén permanente con el
equipo, consultor brindado el acompanamiento técnico
necesario durante el desarrollo del servicio y facilitando la
articulacién con las diferentes dependencias involucradas
para el adecuado levantamiento de informacién.

A%

» Efectuar de manera adecuada el control de los plazos para cada
entregable de 1la presente consultoria y diligenciar las
notificaciones correspondientes.

4. EL AREA BENEFICIARIA

» Las autoridades de la UP de la sede desconcentrada Calca
participaran activamente en las reuniones técnicas talleres
y actividades proporcionando informacién detallada vy
actualizada sobre el estado situacional de la UP a intervenir,
incluyendo aspectos operativos, capacidad actual limitaciones
registros histéricos y otra informacidédn relevante que permite
un diagnéstico adecuado de la situacidén existente.

5. CONFIDENCIALIDAD

El contratista tiene la obligacién de guardar la confidencialidad
y reserva absoluta en el manejo de informacidén y documentacién a
la que se tenga acceso relacionada con la prestacidédn, quedando
expresamente prohibido revelar dicha informacién a terceros.

El contratista, debe dar cumplimiento a todas las politicas vy
esténdares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de
la informacidén. Esta obligacidén comprende la informacidn que se
entrega, como también la que se genera durante la realizacidn de
las actividades y la informacién producida una vez que se haya
concluido el servicio. Dicha informacién puede consistir en
mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes,
recomendaciones, célculos, diagnésticos, documentos, cuadros
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10.

comparativos y demds datos compilados o recibidos por el
contratista.

PROPIEDAD INTELECTUAL

La Entidad tendrd todos los derechos de propiedad intelectual,
incluidos sin limitacidén, las patentes, derechos de autor,
nombres comerciales y marcas registradas respecto a los productos
o documentos y otros materiales que guarden una relacién directa
con la ejecucién del servicio o que se hubieren creado o producido
como consecuencia o en el curso de la ejecucidén del servicio.

VICIOS OCULTOS

El plazo maximo de responsabilidad del contratista por la calidad
ofrecida y por los vicios ocultos del servicio de consultoria
prestado serd de tres (03) afios, contados a partir de la
conformidad otorgada de conformidad con el literal c) del Articulo
69° de la Ley General de Contrataciones Publicas.

CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

La conformidad del servicio de consultoria estard a cargo de la
Unidad Formuladora de la UNADQTC,

en un plazo maximo de siete (07) dias contabilizados a partir del
dia siguiente de la declaratoria de viabilidad del proyecto de
inversidn.

DEFINICION DE LA ULTIMA PRESTACION PARA EFECTOS DE LA
LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA.

La ultima prestacién del servicio es la declaratoria de viabilidad
del proyecto de inversién. La entidad notificarad al consultor la
viabilidad del estudio en un plazo de (1) dia habil y a partir del
dia siguiente de notificado se contabilizara la Gltima prestacién.

CLAUSULA ANTICORRUPCION

A la suscripcién de este contrato, EL CONTRATISTA declara vy
garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado
ningin pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal,
de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de
contratacién o cualquier servidor de la entidad contratante.
Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba
e integra durante la vigencia del contrato, y después de culminado
el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo
que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa
0 indirectamente. Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a

abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos,
cortesias, invitaciones, donativos o cualquier ©beneficio o
incentivo ilegal, directa o indirectamente, a funcionarios
publicos, servidores publicos, locadores de servicios e}

proveedores de servicios del &area usuaria, de la dependencia
encargada de la contratacidn, actores del proceso de contrataciénl
y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad
de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa
linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o
de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los
actos previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar
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oportunamente ante las autoridades competentes los actos de
corrupcién o de inconducta funcional de los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucidén del contrato con LA ENTIDAD
CONTRATANTE. Tratandose de una persona juridica, lo anterior se
extiende a sus accionistas, participacioncitas, integrantes de los
érganos de administracidén, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona
juridica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los
alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente
contrato. Finalmente, el incumplimiento de 1las obligaciones
establecidas en esta cldusula, durante la ejecucidén contractual,
otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato2. Cuando lo anterior se produzca por
parte de un proveedor adjudicatario de los catalogos electrénicos
de acuerdo marco, el incumplimiento de 1la presente clausula
conllevard que sea excluido de los Catdlogos Electrénicos de
Acuerdo Marco3. En ningun caso, dichas medidas impiden el inicio
de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugard.

3.5. REQUISITOS DE CALIFICACION

3.5, 1. REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente
a una vez la cuantia del procedimiento de seleccidn, en
formulacion de inversiones con componente edificacion o
infraestructura y/o en elaboracion de expedientes tecnicos de obra
en la especialidad y subespecialidades determinadas, durante los
veinte (20) afios anteriores a la fecha de la presentacidén de
ofertas que se computan desde la fecha de la conformidad o emisién
del comprobante de pago final, segun corresponda.

Se consideran las siguientes subespecialidades como experiencia
del postor: Edificacion educativa, en la tipologia de:

e Laboratorio de Investigacion.
e Centros de ciencia, tecnologia, innovacion tecnologica o
productiva y transferencia tecnologica.

e Edificacion para educacion de alto desempefio.
e FEdificacion para educacion basica.
e FEdificacion para educacion superior.

/ e Edificacion para educacion tecnica.

/ e Edificacion para educacion tecnico productiva.

Articulo 9 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas

2

Literal d) del Numeral 68.1 del Articulo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas
3

Literal d) del articulo 274 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas
4

Numeral 122.6 del articulo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
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Acreditacidn:

La experiencia del postor en la especialidad se acredita con copia
simple de (i) contratos u 6rdenes de servicios, y su respectiva
conformidad o constancia de prestacidén o liquidacidn; o (ii)
comprobantes de pago cuya cancelacién se acredite documental vy
fehacientemente, con constancia de depdsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta o cualquier otro documento emitido
por entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago® o
comprobante de retencién electrdénico emitido por SUNAT por la
retencién del IGV®, correspondientes a un méximo de veinte
contrataciones. En caso el postor sustente su experiencia en la
especialidad mediante contrataciones realizadas con privados,
para acreditarla debe presentar de forma obligatoria lo indicado
en el numeral (ii) del presente parrafo; no es posible que acredite
su experiencia unicamente con la presentacién de contratos u
érdenes de compra con conformidad o constancia de prestacién.

De conformidad a las bases estandar aprobadas.

B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1l. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:

El personal clave:
1. Jefe de proyecto: Titulo profesional de economista o
ingeniero economista o arquitecto o ingeniero «civil
(colegiado y habilitado)

2. Especialista en proyectos de inversién publica: Titulo
profesional de economista o ingeniero economista (colegiado
y habilitado)

3. Especialista en arquitectura: Titulo profesional de
arquitecto (colegiado y habilitado)

4. Especialista en ingenieria: Titulo profesional de ingeniero
civil (colegiado y habilitado)

5. Especialista en instalaciones eléctrica y comunicaciones:
Titulo profesional de ingeniero electricista o ingeniero
electromecéanico (colegiado y habilitado)

6. Especialista en metrados, costos y presupuesto: Titulo
profesional de ingeniero civil (colegiado y habilitado)

7. Especialista en impacto ambiental: Titulo profesional de
ingeniero ambiental o bidélogo (colegiado y habilitado)

Acreditacidn:

El titulo profesional es verificado por los evaluadores en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales
en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacién
Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:

El solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio
postor, no puede ser considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en
relacién a que se encuentra cancelado. Es valido el sello colocado por el cliente
del postor (sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”) .

6 De acuerdo con el Régimen ij Retenciones del Impuesto General a las Ventas (IGV).
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https://enlinea.sunedu.gob.pe/ o en el Registro Nacional de
Certificados, Grados y Titulos a cargo del Ministerio de
Educacién a través del siguiente link:
https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/, segun corresponda.

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesidn
del personal clave, asi como el nombre de la universidad o
institucidén educativa que expididé el grado o titulo profesional
requerido.

En caso de titulos que no se encuentre inscrito en el referido
registro, el postor debe presentar la copia del diploma
respectivo a fin de acreditar la formacidén académica requerida.

En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave,
debe presentarse adicionalmente copia simple del documento de
la revalidacién o del reconocimiento ante SUNEDU, del grado
académico o titulo profesional otorgados en el extranjero, segun
corresponda.

B.2. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

1. Jefe de proyecto:

Deberéd acreditar, como minimo, un (1) afio de experiencia
desde la fecha de obtencidén de la colegiatura profesional,
participando en calidad de jefe de proyecto, coordinador, o
cargo de denominacién similar, en actividades relacionadas
con la formulacién y/o evaluacién de estudios de pre-
inversidén, estudios definitivos y/o expedientes técnicos, en
proyectos de inversidén publica similares al objeto de la
convocatoria.

2. Especialista en proyectos de inversidn publica:

Deberd acreditar, como minimo, un (1) afio de experiencia
desde la fecha de obtencidén de la colegiatura profesional,
participando en calidad de especialista en formulacién,
evaluador, o en cargos de denominacién similar, en
actividades de formulacidén y/o evaluacidén de estudios de
preinversién, estudios definitivos y/o expedientes técnicos,
en proyectos de inversidén publica similares al objeto de la
convocatoria.

3. Especialista en arquitectura:

Debera acreditar, como minimo, un (1) afio de experiencia
desde la fecha de obtencidén de la colegiatura profesional,
participando en calidad de especialista y/o evaluador en
arquitectura, arquitecto proyectista, o en cargos de
denominacién similar, en actividades de formulacién y/o
evaluacién de estudios de preinversidn, estudios definitivos
y/o expedientes técnicos, en proyectos de inversidn publica
similares al objeto de la convocatoria.

4. Especialista en Ingenieria:
Deberad acreditar, como minimo, un (1) afio de experiencia
desde la fecha de obtencidén de la colegiatura profesional,
participando en calidad de especialista y/o evaluador en
ingenieria, Ingeniero proyectista, o en cargos de
denominacién similar, en actividades de formulacién y/o
evaluacién de estudios de preinversidn, estudios definitivos
y/0o expedientes técnicos, en proyectos de inversidn publica
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similares al objeto de la convocatoria.

5. Especialista en Instalaciones eléctricas y comunicaciones:
Debera acreditar, como minimo, un (1) afio de experiencia
desde la fecha de obtencién de la colegiatura profesional,
participando en calidad de especialista y/o evaluador en
Instalaciones eléctricas y/o instalaciones electromecanicas,
o en cargos de denominacién similar, en actividades de
formulacién y/o evaluacién de estudios de preinversién,
estudios definitivos y/o expedientes técnicos, en proyectos
de inversidn publica similares al objeto de la convocatoria.

6. Especialista en metrados, costos y presupuesto:

Debera acreditar, como minimo, un (1) afio de experiencia
desde la fecha de obtencién de la colegiatura profesional,
participando en calidad especialista en metrados, costos vy
presupuestos, o en cargos de denominacidén similar, en
actividades de formulacidén y/o evaluacién de estudios de
preinversidn, estudios definitivos y/o expedientes técnicos,
en proyectos de inversidén publica similares al objeto de la
convocatoria.

7. Especialista en Medio Ambiente:

Debera acreditar, como minimo, un (1) afio de experiencia
desde la fecha de obtencidén de la colegiatura profesional,
participando en calidad de especialista y/o evaluador en
medio ambiente, o en cargos de denominacién similar, en
actividades de formulacién y/o evaluacién de estudios de
preinversién, estudios definitivos y/o expedientes técnicos,
en proyectos de inversidn publica similares al objeto de la
convocatoria.

Se considera proyectos similares al objeto de la
convocatoria lo siguiente:

* Laboratorio de Investigacién.

e Centros de ciencia, tecnologia, innovacién
tecnolégica o productiva y transferencia tecnolégica.

* Edificacién para educacién de alto desempefio.

e Edificacién para educacidén béasica.

* Edificacién para educacidédn superior.

* Edificacidén para educacidédn técnica.

* Edificacién para educacidén técnico productiva.

Acreditacidn:

La experiencia del personal clave se acreditard con cualquiera
de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y
su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los
nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempefiado,
el plazo de la prestacién indicando el dia, mes y afio de inicio
y culminacién, el nombre de la entidad u organizacién que emite
el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de
quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia
establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el
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mes completo.

Se considerard aquella experiencia que no tenga una antigiiedad
mayor a veilnticinco (25) afios anteriores a la fecha de 1la
presentacién de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape),
para el cdémputo del tiempo de dicha experiencia sélo se
considerard una vez el periodo traslapado.

B.2.1 Capacitacién del personal clave

Requisitos:

1. 60 horas lectivas de haber realizado diplomados vy/o
especializacién y/o cursos en cualquiera de los
siguientes: Sistema Nacional de Programacién Multianual
y gestién de proyectos de Pre-Inversién y/o INVIRTE.
PE. y/o elaboracién y evaluacidén de proyectos de Pre-
Inversidén para todo el personal clave requerido.

Acreditacidn:

Se acreditard con copia simple de diploma, constancias,
certificados, u otros documentos. que demuestren
fehacientemente la capacitacidn.

3.5.2. REQUISITOS DE CALIFICACION FACULTATIVOS

3.5.2.1. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Ninguno

3.5.2.2. PARTICIPACION EN CONSORCIO

Requisitos:

e C.l1 El ntmero maximo de consorciados es de 02

e C.2 El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado
es de 50%

e C.3 El porcentaje minimo de participacién en la ejecuciédn del
contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor
experiencia, es de 50%

Acreditacién:
Se acredita con la promesa de consorcio.
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