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UNIDAD EJECUTORA : 001 -Universidad Nacional De Arte Diego Quispe Tito Del Cusco

SOLICITUD DE COTIZACION Nro: | 000236

NRO. IDENTIFICACION : 001693

Razoén Social:
Direccioén: R.U.C.
Teléfono: Fax: Pedido: 000203
Concepto: SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION
INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN LOS SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS DEL PREDIO
DE LA FILIAL CALCA DE LA UNADQTC"
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION PRECIO PRECIO
REQUERIDA MEDIDA UNITARIO TOTAL
1.00 SERVICIO SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION
TOTAL

Condiciones de compra y/o servicio:

Forma de pago:
Garantia:

Plazo de entrega en Nro Dias / Ejecucién del servicio:
Tipo de moneda:

Validez de la cotizacion:

Indicar marca de procedencia:

Tipo de cambio:

Atentamente:

Firma y Sello Del Proveedor



UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE
7! | DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE TERMINOS DE REFERENCIA

Senores

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DE CUSCO
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado los Términos
de Referencia y deméas documentos, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en

dichos documentos, el proveedor que suscribe ofrece el SErviGio de ........c...ieeiveeieessoies e
.......................................................................................... , cumpliendo con los

requerimientos minimos solicitados en el alcance del servicio de los Términos de Referencia.

Denominacién o Numero
Razén Social: de RUC:
Persona de m
. E-mail:
contacto:
Teléfono Fijo: Celular: Otros:
NOTA: La omisién de alguno de los datos solicitados considera no valida la cotizacion.

Cusco, ...... (o [ del 2025

Representante legal

Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco, Ley N° 30597, Ley N° 30851, Ley N° 31645, Ley N° 30220.

{ i ional d
dniversidad Nacional de Arte | 11e o o cantral: 084 - 231 491 — 084 - 262 062 | Fax: 084 - 224 432

i ispe Tito del C
Jieo Quispe Tito del Cusco | po\c o e Checacupe: 084 - 776 720 | Telf. Sede Calca: 084 - 202 156
Calle Marques N2 271

www.undqt.edu.pe .



ANEXO 7

DECLARACION JURADA DE PARENTESCO Y NEPOTISMO

| (< TR

Identificado (a) con D.N.L. N° y domicilio aclual

DECLARO BAJO JURAWMENTO:

Tengo parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de

[ NO | Sl | afinidad, vinculo conyugal, de convivencia o union de hecho con funcionarios.

o directivos de la UNADQTC.

En el caso de haber marcado como Sl, sefiale lo siguiente.

Nombre completo de la persona con la
que es pariente o tiene vinculo de
afinidad, conyugal, de convivencia o

unién de hecho, en la entidad.

Cargo que ocupa

El grado de parentesco

Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad.

Dado en laciudad de................... alos........dias del mes de............ del 20.....

(Firma) Huella digital
B (S —— (indice derecho)




FORMATO DE CARTA DE AUTORIZACION DE ABONO DIRECTO EN CUENTA (cah

CARTA DE AUTORIZACION

Sefnores:
UNIVERSIDAD NACIONAL DIEGO QUISPE TITO

Asunto: Autorizacién de Abono directo en
cuenta CCl que se detalla.

Par medio de la presente, comunico a usted, que la entidad bancaria, nimero da cuenta y
el respectivo Cédigo de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es la

siguiente:

- Empresa (o nombre):
-~ RUC.....
- Entidad Bancarias........... -
- Ndmero de Cuenta:
S S [T Te T e D
- Cuenta de Detraccion N°: ..........

Dejo constancia que el ndmero de cuenta bancaria que se comunica ESTA ASOCIADO al RUC
consignado, tal como ha sido aperturada en el sistema bancario nacional.

Asimismo, dejo constancia que la (Factura-o Recibo de Honorarios .o Boleta de Venta) a ser
emitida por mi representads, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de
Compra y/o Orden de Servicio con las prestaciones de bienés y/o servicios materia del
contrato pertinente; quedara cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditacién
del abono en la entidad bancaria a que se refiere el primer parrafo de la presente.

Atentamente

Firma, Nombres YApellidos del postor o
Representante legal .o comn, segiin corresponda



REQUERIMIENTO
FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

La presente formulacion del estudio de Pre-Inversién tiene como finalidad contribuir a la mejora
de la gestion académica institucional en la educacién superior universitaria, mediante el
desarrollo integral del del estudio Pre-Inversién a nivel de ficha técnica para proyectos de
inversion de baja y mediana complejidad denominado "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS
BASICOS Y URBANISTICOS DEL PREDIO DE LA FILIAL CALCA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO DISTRITO DE CALCA DE LA
PROVINCIA DE CALCA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO".

A traves de la presente consultoria de obra, se busca asegurar que la propuesta de inversion
responda de manera efectiva las necesidades institucionales de la UNADQTC, optimizando el
uso de los recursos publicos y garantizando el fortalecimiento de los servicios académicos,
como una de las funciones sustantivas de la Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito.
La finalidad publica del proyecto esta orientada al fortalecimiento de la educacion superior
publica en beneficio de la comunidad universitaria y del desarrollo regional.

DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

2.1. Nombre del proyecto de inversion:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR
UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS DEL PREDIO DE LA FILIAL
CALCA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO
DISTRITO DE CALCA DE LA PROVINCIA DE CALCA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO.

2.2. Cabdigo de idea: 365091,

2.3. Ubicacion

El estudio de pre-inversion se ubicaré en la sede desconcentrada de Calca de la UNADQTC
ubicada en el Jiron Ucayali s/n de la localidad de Calca, distrito y provincia de Calca y
departamento del Cusco.

Se encuentra inscrito con la partida electrénica N° 02068622 (SUNARP). Presenta las siguientes
caracteristiqas: -

| S — e
\ i
\ ”j\(
X pe
\ ) batns W N CAL
A \ 348 S B\
¥ = . \\
o+ \
4 AN
\
| \
{ \
- \ \
\ \
e \
| Y
\ i \
\ | b \
\é \ { \
\
L Yol HROM L
§ e ' 1
i g
14 ) EA 7 |
e m ! (
i \
|
| \
\
PN » \
! - v 3 Conl
9 -
{ \ ™
2% T \
Y - \ PLANO PERIMETRICO
N - E€C 1250
ADASUTM
; - e
p \ ﬁ' [N TN I TEFTR |
P ©__ac wu | orwa”
3 ) eew | 10703 1i* | vam |
S Tea | ma e | e |

Pagina 1]35




2.4. Especialidad : Edificaciones y afines.
2.5. Subespecialidad : Edificacién Educativa.

2.6. Tipologia : Edificacién para educacion superior.

f‘déhiiéié’cién del servicio de consultorfa
| de obra para la formulacién del estudio
| Pre-Inversion a nivel de ficha técnica
! para proyectos de inversién de baja y
i mediana complejidad denominado:
E “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
.~ GESTION INSTITUCIONAL EN
EDUCACION SUPERIOR
UNIVERSITARIA EN SERVICIOS
BASICOS Y URBANISTICOS DEL
‘ PREDIO DE LA FILIAL CALCA DE LA
| UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE
| | DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO
| . DISTRITO DE CALCA DE LA PROVINCIA
i _ | DE CALCA DEL DEPARTAMENTO DE
} . CUSCO". ‘

Obijeto de la Contratacion: b

Actualmente, la sede desconcentrada de
Calca no retine las condiciones bésicas
para el futuro desarrollo y la ejecucion de
inversiones de caracter académico y
administrativo, conforme a lo establecido
en los estudios de pertinencia. Esta
situacién se debe, principalmente, a la
inexistencia de un cerco perimétrico con
todos los elementos de seguridad
requeridos, asi como a la necesidad de
mejorar los servicios basicos y la
infraestructura urbanistica en todo el
predio.

Origen de la formulacion f | Cabe precisar que la falta de cerco
= perimétrico constituye una condicion de

| urgente atencion, observacion que ya fue |
advertida y senalada en los informes de
la Sociedad Auditora en los anos 2024 y
2025, lo que evidencia la necesidad
inmediata de implementar medidas que
garanticen la seguridad, proteccion
patrimonial y adecuada planificacion de
las futuras inversiones en la sede.

' Por tal motivo, la Unidad Formuladora |
? |  (UF) procede al registro de la Idea de
i . Proyecto, con la finalidad de dar inicio al
‘ ‘ ciclo de inversion correspondiente.

3. TERMINOS DE REFERENCIA
Contratacién del servicio de consultoria de obra para la formulacion del estudio Pre-Inversion a
nivel de ficha técnica para proyectos de inversion de baja y mediana complejidad denominado:
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION SUPERIOR
UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS DEL PREDIO DE LA FILIAL
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CALCA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO
DISTRITO DE CALCA DE LA PROVINCIA DE CALCA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO

El consultor deberéa considerar lo siguiente:

El consultor debera contar con un plantel profesional que a su juicio sea idéneo, y suficiente
con experiencia comprobada y amplios conocimientos para cumplir los alcances del servicio.

El personal minimo a ser provisto por el consultor seré el siguiente:

Jefe de proyecto

Especialista en proyectos de inversiéon publica.
Especialista en arquitectura.

Especialista en ingenieria.

Especialista en instalaciones eléctrica y comunicaciones.
Especialista en metrados, costos y presupuesto.
Especialista en impacto ambiental.

NOOsWN =

Todos los profesionales que integren el equipo consultor deberan estar colegiados y habilitados
al inicio de la prestacién efectiva del servicio.

e Elconsultor debera elaborar preliminarmente una propuesta de zonificacidn interna de
la sede, considerando las necesidades de las areas usuarias, la normativa vigente y
priorizando la optimizacion del uso del espacio disponible.

e Seréa indispensable presentar una propuesta de accesos principales y secundarios,

definidos en funcion de los flujos de circulacion identificados: usuarios, vehiculos,

residuos, abastecimiento, entre otros.

La propuesta deberéa considerar:

e Los resultados de la evaluacion de riesgos realizada en el campus o sede
desconcentrada.

e  Criterios de accesibilidad universal, de seguridad y de sostenibilidad ambiental.

e Otros lineamientos técnicos que garanticen la adecuada funcionalidad del
proyecto.

El consultor sera directamente responsable de la calidad de los servicios prestados y
de la idoneidad de las soluciones propuestas, debiendo desarrollar el proyecto en toda
su dimension técnica y econdmica, lo que implica formular los estudios basicos de
ingenieria completos.

Todo calculo, aseveracion, estimacion o dato presentado deberé estar debidamente
justificado en lo conceptual y en lo analitico; no se aceptaran apreciaciones o
conclusiones sin el respaldo técnico correspondiente.

El consultor sera responsable de la totalidad de los trabajos y estudios realizados, en
cumplimiento de los presentes Términos de Referencia.

Debera desarrollar los planos de ingenieria del proyecto, con el nivel de precision y
detalle que demande la construccion de la intervencion, incluyendo los planos
correspondientes a los procesos constructivos adoptados.

Sera obligacion del consultor elaborar el presupuesto final y desagregado del proyecto,
permitiendo cuantificar en moneda nacional el monto total y por partidas que demande
la ejecucion.

Todos los alcances determinados deberén ser coordinados con los representantes de
la Entidad y con el equipo evaluador designado.

El consultor asumira los costos por los trabajos de campo y por la realizacion de
pruebas de andlisis fisico-quimico, geotécnico u otros ensayos que resulten necesarios
durante la elaboracion del estudio.

e Asimismo, asumira los costos relacionados con transporte, telefonia, materiales de
oficina, seguros y demds gastos administrativos que demande la formulacion del
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estudio de preinversion.

3.1. PERSONAL CLAVE

1.

JEFE DE PROYECTO:

>

>

Y

Y

Y

Y

\%

Y

Dirigir y supervisar integralmente la formulacion del estudio de pre-inversion,
garantizando el cumplimiento de los objetivos y estandares técnico establecidos.
Planificar, organizar y gestionar los recursos asignados al servicio, asegurando la
eficiente ejecucién de las actividades dentro de los plazos establecidos en el plan
de trabajo aprobado.

Coordinar y articular permanentemente con las &reas competentes de la
universidad para la obtencién de informacion y validacion de los productos
detallados en los entregables.

Liderar las reuniones técnicas y talleres de trabajo con el equipo multidisciplinario,
garantizando la coherencia metodologica del estudio

Realizar el seguimiento y control de calidad de los productos elaborados por cada
especialista, asegurando su consistencia técnica y normativa

Implementar las estrategias necesarias para la gestién de riesgo y resolucion de
contingencias que puedan surgir durante la ejecucion del servicio

Mantener una comunicacién constante y fluida con la Entidad (Unidad
Formuladora) durante todo el proceso de elaboracién y evaluacion del estudio.
Brindar asesoria técnica, absolver consultas y atender observaciones formuladas
por la UNADQTC, las cuales seran canalizadas a través de la Unidad Formuladora.
Firmar conjuntamente con los especialistas responsables todas las partes del
estudio.

Garantizar la entrega completa del estudio, tanto en formato fisico como virtual (en
version editable y escaneada con las respectivas firmas de aprobacion).

ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA:

Desarrollar los aspectos metodoldgicos y técnicos del estudio de preinversion
seglin la normativa vigente del sistema nacional de programacion multianual y
gestion de inversiones.

Formular el planteamiento técnico de la alternativa de solucion, incluyendo el
andlisis de demanda, analisis de oferta y balance oferta-demanda.

Desarrollar la evaluacion social del proyecto, incluyendo la identificacion y
estimacién de beneficios sociales y costos sociales.

Elaborar el anélisis de sostenibilidad del proyecto y la gestion de riesgos en la fase
de ejecucion y funcionamiento

Sistematizar y consolidad la informacién técnica proporcionada por los demas
especialistas para la formulacion integral del estudio

Coordinar con el equipo multidisciplinario para garantizar la consistencia
metodoldgica y el cumplimiento de los parametros sectoriales vigentes.

Asi mismo debera analizar con el demas especialista la viabilidad técnica de
las alternativas de solucién planteadas siendo una de ellas la optimizacion de los
ursos con los que se cuentan actualmente en base a la oferta y demanda y los
criterios de seleccion del mejor proyecto alternativo, anélisis técnico, parametros y
costos, asi como determinar el tamano del proyecto, de acuerdo a la normativa
vigente.

Es responsable de realizar el levantamiento de observaciones de su especialidad
en coordinacién con las demés especialidades hasta la aprobacion del PI, revisar
el diagnéstico de infraestructura y la propuesta arquitectonica del proyecto y
considerar los estudios de las diferentes especialidades.

Es el responsable, en coordinacion con el area beneficiaria, de la determinacion
de las metas de todos los componentes.
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3. ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA
» Formular una propuesta técnica integral de zonificacion urbana para la sede
desconcertada, que permita un desarrollo ordenado y sostenible, incorporando la
planificacion de los 8 sistemas bésicos de infraestructura y servicios, asi como
criterios de funcionalidad, accesibilidad, seguridad e impacto ambiental.
» Desarrollar la propuesta integral de arquitectura que requiera todos los sistemas
y/o areas de produccién de la UP.

Sistema de Agua potable

Sistema de Desaglie

Sistema de Eléctrico y alumbrado exterior

Sistema de Seguridad y vigilancia (incluido Cerco perimétrico)
Sistema de Transitabilidad peatonal y vehicular

Sistema de Gestion de Residuos Sdlidos

Sistema de Telecomunicaciones y Conectividad

Sisterma de Espacios publicos y areas verdes

®NOO O~ =

» Desarrollar la propuesta integral de disefio urbano paisajista de la sede
universitaria segun la normativa técnica sectorial vigente, incluyendo planos y
modelamiento 3d, garantizando el cumplimiento de los estandares de calidad para
infraestructura educativa superior.

> Elaborar diagnostico arquitecténico de espacios publico existentes y
documentacion gréafica correspondiente.

» Formular el diseno de circulaciones peatonales y compatibilizar con la propuesta
de circulacién vehicular con criterios de accesibilidad universal.

» Desarrollar el sistema de sefalizacion y mobiliario urbano con sus respectivas
especificaciones técnicas.

» Disenar tratamiento paisajistico y area verdes garantizar la compatibilidad e
integracion del disefio arquitecténico con las demés especialidades del proyecto.

> Disenar la propuesta del cerco perimétrico dentro del sistema de seguridad y
vigilancia.

> Elaborar los metrados de la especialidad.

4, ESPECIALISTA EN INGENIERIA
> El Especialista en Infraestructura y Saneamiento sera responsable de desarrollar
la propuesta integral de la alternativa técnica factible vinculada a los sistemas de:

. Abastecimiento de agua potable

. Alcantarillado sanitario

. Drenaje pluvial

. Transitabilidad vehicular y peatonal
. Seguridad

»> Dicha propuesta debera cumplir con la normativa técnica sectorial vigente y estar
debidamente sustentada mediante planos, memorias de célculo, especificaciones
técnicas y demas documentacion de soporte.

Diagnéstico y Evaluacién:

> Realizar el levantamiento de informacién de campo de los sistemas existentes
(agua, desaglie, drenaje pluvial, vias vehiculares y peatonales).

> Elaborar el diagnéstico y evaluacién del sistema de agua potable, alcantarillado
sanitario y drenaje pluvial existente, incluyendo planos del estado actual.
Evaluar la infraestructura vial existente (vehicular y peatonal), mediante estudios de
trafico y analisis del nivel de servicio.
> Diagnosticar las condiciones estructurales de las instalaciones existentes, en
relacion con la alternativa técnica propuesta.

Propuesta Técnica y Disefio:
> Formular la propuesta técnica integral de los sistemas mencionados,
considerando criterios de eficiencia, sostenibilidad y normativa vigente.
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> Disenar el sistema vial (vehicular y peatonal) con enfoque en accesibilidad
universal y seguridad vial.

> Disenar los sistemas de abastecimiento de agua, desaglie y drenaje pluvial
considerando la demanda futura de la sede.

> Proponer el disefio de sefalizacién horizontal y vertical, asi como los elementos de
control y seguridad vial (tachas, reductores, barandas, etc.).

» Elaborar los planos de estado situacional y de propuesta para cada componente.

Ingenieria Estructural:
> Formular el disefio y calculo estructural de toda la infraestructura a instalarse como
parte de la alternativa técnica (cerco perimétrico, tanques elevados o cisternas,
almacenamiento de residuos sdlidos, estructuras menores, etc.).
> Formular la solucion estructural para edificaciones existentes, si corresponde su
optimizacion.
Elaborar el modelo estructural tridimensional mediante software especializado
para andlisis dinamico modal espectral.
» Evaluar condiciones de cimentacion y tipo de suelo, en caso sea necesario.
Productos Esperados:

Y

> Diagnéstico técnico de la infraestructura vial y sanitaria.

> Planos del estado actual y propuesto de los sistemas de agua, desague, drenaje
pluvial, y vias vehiculares/peatonales.

> Propuesta de disefo de cerco perimétrico y otras estructuras menores.

> Memorias de calculo estructurales, sanitarias y de disefio geométrico.

[/

Especificaciones técnicas y fichas técnicas de cada componente de la alternativa
técnica.

Metrados detallados componente de la alternativa técnica factible (agua, desague,
drenaje, vialidad, etc.).

» Sustento técnico para su incorporacién en la Ficha Técnica Estandar (FTE) del
proyecto.

\%

ESPECIALISTA-INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES
> Formular la propuesta técnica integral de las instalaciones eléctricas,
comunicaciones y seguridad, en coordinacion con los especialistas del equipo
multidisciplinario.
> La propuesta debera considerar criterios de sostenibilidad, seguridad, eficiencia
energética concordante con la alternativa técnica.

Disefio y Dimensionamiento de Sistemas:
» Determinar el sistema eléctrico general: acometida eléctrica, alimentadores
principales, tableros eléctricos, circuitos interiores (alumbrado, tomacorrientes y

fuerza).

> Disefar el sistema de iluminacion exterior e interior de acuerdo con normativa
vigente.

> Dimensionar e incluir el sistema de proteccion de puesta a tierra y proteccion

tra sobretensiones (pararrayos, DPS u otros dispositivos).

> Determinar el sistema de comunicaciones y data, asi como el sistema de
seguridad (videovigilancia, alarmas u otros dispositivos pertinentes).

> Incluir parametros de eficiencia energética y, si corresponde, considerar sistemas
alternativos de generacién de energia (por ejemplo, paneles solares).

> Determinar y costear los equipos e insumos necesarios para el funcionamiento
adecuado de todos los sistemas eléctricos y de comunicaciones.

> Calcular la demanda maxima de energia, considerando el equipamiento de los

ambientes administrativos proyectados.

Garantizar la compatibilidad de los planos, metrados y memorias técnicas con las

demés especialidades del proyecto.

» Coordinar con arquitectura y demas ingenierias para evitar interferencias y
asegurar coherencia técnica del disefo.

> En caso se requiera la instalaciéon de una subestacion eléctrica, sustentar

\d
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técnicamente su necesidad.

Incluir los costos asociados a su implementacion y detallar la ruta técnica y
administrativa para la obtencién de permisos correspondientes.

> Elaborar hojas de metrados detallados de materiales, equipos e insumos
eléctricos, de comunicaciones y videovigilancia.

Presentar cotizaciones referenciales para sustentar el presupuesto de obra.
Preparar las memorias de calculo, especificaciones técnicas y fichas técnicas
necesarias.

Y

Y Y

Productos Esperados:

» Diagnostico técnico del sistera eléctrico y de comunicaciones existente (si aplica).

> Propuesta de disefio del sistema eléctrico, comunicaciones y seguridad.

» Planos de instalaciones eléctricas, comunicaciones y puesta a tierra, en formato
editable y PDF.

» Memorias de célculo de demanda eléctrica, iluminacién, proteccion y deméas
componentes.

» Especificaciones técnicas y fichas técnicas de materiales y equipos.

> Metrados detallados y presupuesto referencial de los sistemas disefiados.

» Informe técnico de justificacion de subestacion eléctrica (si aplica), incluyendo
costos y procedimientos para su instalacion.

> Informe de compatibilizacion interdisciplinaria de su especialidad con otras areas

del proyecto.

6. ESPECIALISTA-EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTO.

» Elaborar y/o verificar los metrados detallados por cada componente del proyecto,
segun la(s) alternativa(s) técnicas consideradas factibles en el estudio de
preinversion.

» Responsable de elaborar el presupuesto integral del estudio de preinversion,
considerando todas las alternativas técnicas factibles, asi como los gastos de
operacion y mantenimiento.

> Desarrollar el andlisis de precios unitarios y el presupuesto general del proyecto,
asegurando su coherencia técnica y financiera.

» Formular el cronograma de ejecucion del proyecto (Estudios Técnicos de Obra -
ETO, y ejecucioén fisica), definiendo la ruta critica y estableciendo tiempos realistas
de ejecucion.

» Calcular los gastos generales, la utilidad del contratista y otros costos indirectos
relevantes para la estimacion completa del presupuesto.

» Desarrollar la estructura de costos y realizar las cotizaciones necesarias para cada
partida especifica del presupuesto, basdndose en fuentes confiables y
actualizadas.

> Coordinar con los especialistas responsables del disefio y otras areas técnicas

para garantizar la coherencia y consistencia entre el diseno del proyecto y su

estimacion de costos.

Elaborar, en coordinacion con el especialista en proyectos de inversion publica,

los costos de operacion y mantenimiento de la infraestructura durante el horizonte

de evaluacioén del proyecto.

> Desarrollar la programacién general del proyecto, incluyendo la ejecucion de obra
en metas fisicas (de acuerdo con la unidad de medida correspondiente) y
financieras (expresadas en soles), presentando el diagrama de Gantt y el

P cronograma valorizado por componentes y metas.

/9\0‘\ » Los costos del proyecto deberan presentarse por componentes, a precios de

% mercado y precios sociales, conforme a los lineamientos establecidos para
proyectos de inversién publica.

Y

7. ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE:

» Realizar un andlisis situacional de la gestidon de residuos sdlidos en la sede
universitaria, incluyendo identificacién de fuentes de generacion, tipos de residuos
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(orgénicos, inorgénicos, peligrosos, reciclables, entre otros), volimenes
aproximados y condiciones actuales de manejo.

> ldentificar brechas e impactos ambientales asociados al manejo inadecuado de
residuos.

» Formular el Plan de Gestién de Residuos Solidos de la sede universitaria, de
acuerdo con la normativa vigente (Ley N.°© 1278 y su reglamento, u otra aplicable).

» Incluir estrategias para la minimizacion, segregacion, almacenamiento temporal,
recoleccion, transporte, tratamiento, valorizacion y disposicion final de residuos.

> Incorporar mecanismos de participacion y sensibilizacién dirigidos a la comunidad
universitaria (docentes, estudiantes, personal administrativo y de servicios).

Disefio de Infraestructura y Equipamiento
> Proponer las caracteristicas técnicas de la infraestructura y equipamiento
necesarios para la gestion adecuada de residuos (contenedores, puntos limpios,
sefalética, areas de almacenamiento, etc.).
Elaborar especificaciones técnicas para la adquisicion de mobiliario,
infraestructura o servicios, en coordinacion con los especialistas pertinentes.
> Identificar residuos peligrosos o especiales generados por laboratorios y/o talleres,
u otras unidades.
> Proponer procedimientos y medidas especificas para su manejo seguro,
cumpliendo con la normativa especifica (DS N.° 006-2014-MINAM, entre otras).

Y

> Establecer rutas, frecuencias y métodos de recoleccion interna y externa.

> Coordinar con entidades municipales o empresas autorizadas para la disposicion
final de residuos sélidos.

> Disenar un programa de monitoreo y evaluacién de la gestion de residuos solidos

en la sede, incluyendo indicadores de desempeno, metas y mecanismos de
seguimiento.

» Evaluar periédicamente la eficacia de las medidas implementadas y proponer
acciones correctivas.

Costeo y Cronograma de Implementacién

> Elaborar el presupuesto estimado para la implementacion del plan de gestion,
incluyendo inversiones y costos operativos a corto, mediano y largo plazo.

» Proponer un cronograma detallado para la ejecucion de las medidas planteadas.

» Coordinar con otros especialistas (arquitectura, servicios generales, salud

ocupacional, etc.) para asegurar la viabilidad técnica, operativa y presupuestal del
plan.

3.2. METAS FISICAS U OBJETIVOS FUNCIONALES

@\\ 3.2.1.Metas Fisicas
3 Seran definidas en el estudio de pre-inversion.

3.2.2.Objetivos funcionales

e Contratar un servicio de consultoria de obra para la formulacién del Estudio de Preinversion
a nivel de ficha técnica, que permita definir una alternativa de solucion viable y sostenible
respecto a los servicios basicos y urbanisticos de la sede desconcentrada de Calca.

e |dentificar y analizar la problemética existente en materia de servicios basicos (agua
potable, desagiie, drenaje pluvial, energia eléctrica, alumbrado, telecomunicaciones,
gestién de residuos solidos) y urbanisticos (accesos, transitabilidad peatonal y vehicular,
espacios publicos, areas verdes, seguridad y cerco perimétrico), determinando sus causas
y efectos sobre el normal desarrollo de las actividades académicas y administrativas.

e Plantear alternativas de soluciéon técnica que garanticen el adecuado funcionamiento de
los servicios bésicos y urbanisticos, con criterios de eficiencia, sostenibilidad ambiental,
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3.3.

accesibilidad universal, seguridad y resiliencia frente a riesgos y desastres.

Definir los requerimientos de infraestructura y equipamiento que permitan mejorar la
calidad y continuidad de los servicios académicos y administrativos que brinda la sede
desconcentrada de Calca, asegurando condiciones Optimas para estudiantes, docentes,
personal administrativo y comunidad universitaria en general.

Optimizar el uso del espacio disponible mediante una propuesta de zonificacién interna y
de accesos principales y secundarios, en funcién de los flujos de circulacion identificados
para usuarios, vehiculos, abastecimiento y gestién de residuos.

Garantizar la alineaciéon del estudio con los lineamientos del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inversiones - Invierte.pe, asegurando consistencia
técnica, viabilidad socioeconémica y sostenibilidad financiera del proyecto.

Fortalecer la gestion institucional de la sede desconcentrada de Calca, asegurando que
las inversiones proyectadas contribuyan de manera efectiva al cumplimiento de su misién
académica y al bienestar de la comunidad universitaria.

ANEXOS TECNICOS

3.3.1.OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
3.3.1.1.0bjetivo general

Contratar a una persona natural o juridica que preste el servicio de consultoria de
obra para la formulacién del estudio Pre-Inversion a nivel de ficha técnica para
proyectos de inversion de baja y mediana complejidad denominado
:"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION
SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS DEL
PREDIO DE LA FILIAL CALCA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO
QUISPE TITO DEL CUSCO DISTRITO DE CALCA DE LA PROVINCIA DE CALCA
DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO".

Garantizar el uso eficiente, oportuno y transparente de los recursos publicos
destinados a los estudios de inversion publica, mediante la contratacion de un
servicio especializado que permita la formulacion técnica integral de la ficha
técnica del proyecto de inversién de baja y mediana complejidad.

La formulaciéon debera estar alineada con los lineamientos del Sistema Nacional
de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones — Invierte.pe, asegurando la
consistencia técnica, la viabilidad del proyecto, la sostenibilidad en el tiempo y su
contribucion efectiva al fortalecimiento institucional de la universidad, como parte
del sistema de educacion superior publica.

3.3.1.2.0bjetivos especificos

Identificar y/o confirmar las principales causas de la problematica en servicios basicos
y urbanisticos existente en el local de la sede desconcentrada de CALCA de la
UNADQTC, considerando minimamente para el andlisis los siguientes sistemas que
permitan un adecuado funcionamiento de la sede desconcentrada Calca.

1. Sistema de Agua potable

2. Sistema de Desagle.

3. Sistema de Eléctrico y alumbrado exterior

4. Sistema de Seguridad y vigilancia (incluido Cerco perimétrico)

5. Sistema de Transitabilidad peatonal y vehicular

6. Sistema de Gestion de Residuos Solidos

7. Sistema de Telecomunicaciones y Conectividad

8. Sistema de Espacios publicos y areas verdes
Establecer y atender las necesidades de infragstructura de los servicios basicos y
urbanisticos para la adecuada prestacion de servicios Académicos y administrativos
con miras al funcionamiento de las unidades productoras a implementarse en el futuro
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(Secciodn de la Escuela Profesional de Educacion Artistica de la UNADQTC, Bienestar
Universitario)

. Establecer relaciones y coordinaciones de las acciones entre los actores que
participaran directa e indirectamente en el desarrollo del proyecto, de manera que se
alcance el consenso suficiente en la solucién del problema.

3.3.2.AREA USUARIA
De conformidad al literal ¢) del numeral 25.1 del Art.25 de la Ley N°32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, el area usuaria es: "La Unidad Formuladora de la UNADQTC";
en adelante UF.

3.3.3.CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
A CONTRATAR

ITEM DESCRIPCION CANT UND

Servicio de consultoria de obra para la formulacion
del estudio Pre-Inversién a nivel de ficha técnica para
proyectos de inversion de baja y mediana
complejidad denominado: "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN
01 EDUCACION  SUPERIOR  UNIVERSITARIA EN 01 Servicio
SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS DEL
PREDIO DE LA FILIAL CALCA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL
CUSCO DISTRITO DE CALCA DE LA PROVINCIA DE
CALCA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO".

El servicio de consultoria se realizara conforme al Anexo 10 del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestidon de Inversiones Invierte.pe, se desarrollara
minimamente todos los items planteados en el FORMATO N° 06-B del Invierte.pe ya que
no se encuentra normado los contenidos minimos para esta tipologia de estudios y que
los estudios de Pre-Inversion para Universidades no se encuentran estandarizados.

Asi mismo, el consultor debera cumplir con todo lo exigido por el area usuaria, dentro del
marco del Invierte.pe; debiendo elaborar los siguientes formatos:

e Formato N°07-A  : Registro de Proyecto de Inversion.
e Formato N°06-B : Ficha Técnica General para Proyectos de Inversion de baja y
mediana complejidad.

3.3.4.ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
ulador debera realizar cada una de las siguientes actividades dentro de los
entregables siguientes:

3.3.4.1.ENTREGABLE 01:

A. PLAN DE TRABAJO
El consultor debera presentar un Plan de Trabajo detallando las actividades propuestas
en el presente requerimiento. Este Plan de Trabajo permitira realizar el monitoreo y control
de los plazos propuestos para los entregables.

El Plan de Trabajo deberéa entregarse en un plazo no mayor a 03 (Tres) dias calendarios
computados a partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato.

Contenido minimo:
l. Introduccién y antecedentes
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I Obijetivos

M. Metodologia

V. Cronograma de ejecucion del servicio

V. Organizacion y asignacion de responsabilidades
VI. Plan de aseguramiento de la calidad objetivo
VII. Gestion de riesgos y contingencias del servicio
VI Plan de comunicaciones y coordinaciones

IX. Anexos

a. Instrumento Metodoldgicos

b. Taller de inicio del servicio

c. Acta de compromiso de participacion de los involucrados del servicio
d. Acta de reconocimiento del terreno.

IMPORTANTE: El plan de trabajo debera ser actualizado a la aprobacién de cada
entregable.

3.3.4.2.ENTREGABLE 02:

A. IDENTIFICACION
El consultor deberé realizar lo siguiente:

. DIAGNOSTICO

El consultor deberé realizar un diagnodstico exhaustivo que contextualice la
situacion negativa que afecta a la poblacion de la sede desconcentrada de Calca,
analizando sus causas, consecuencias y tendencias futuras. El diagnostico debera
cumplir con las funciones descriptivas, explicativas y prospectivas establecidas en
la normativa vigente. Para ello deberé estructura el andlisis en los siguientes
componentes:

a. Territorio

El consultor deberé obtener y analizar la informacién sobre las caracteristicas y
variables referidas al ambito geografico donde se ubica la poblacion afectada y la
unidad productora compleja (Sistema de Agua potable, Sistema de Desagle,
Sistema de Eléctrico y alumbrado exterior, Sistema de Seguridad y vigilancia
(incluido Cerco perimétrico),Sistema de Transitabilidad peatonal y vehicular,
Sistema de Gestion de Residuos Sélidos, Sistema de Telecomunicaciones y
Conectividad, Sistema de Espacios publicos y areas verdes). Se requiere delimitar
y caracterizar tanto el area de estudio como el area de influencia. El &rea de estudio
deberd comprender el espacio geografico que sirve de referencia para
contextualizar la situacion negativa incluyendo:

- Area donde se localiza la poblacion afectada.

- Area donde se ubica la UP compleja (Sistema de Agua potable, Sistema
de Desagle, Sistema de Eléctrico y alumbrado exterior, Sistema de
Seguridad y vigilancia (incluido Cerco perimétrico), Sistema de
Transitabilidad peatonal y vehicular, Sistema de Gestion de Residuos
Sdlidos, Sistema de Telecomunicaciones y Conectividad, Sistema de
Espacios publicos y areas verdes) a intervenir o donde podria construirse
una nueva UP.

- El area donde se ubicaran futuras UP, determinadas por la entidad, a las
cuales puede acceder la poblacion afectada.

- _—\\

ﬁ\D NaX
762 QUISAg Y P o , . .
‘ /‘& Para este analisis se debera utilizar principalmente informacion secundaria de
: entes-oficiales como bases de datos georreferenciadas, mapas, estudios previos
y registros administrativos.

Esta informacién debera complementarse con informacion primaria cualitativa
obtenida mediante de inspeccion visual del territorio e informacion fotografica.

b. Poblaciéon afectada
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El consultor deberé identificar, caracterizar y analizar a la poblacién que sufre la
situacién negativa, mediante un diagndstico que responda: como satisface
actualmente su necesidad, si estd expuesta a condiciones de riesgo, y cuales son
sus caracteristicas socioecondmicas, demograficas, sociales y culturales
relevante.

Se debera emplear informacion secundaria de censos, encuentras nacionales y
registros administrativos, complementada con informacion primaria cualitativa y
cuantitativa obtenida mediante encuentras, entrevistas y grupos focales con la
poblacién afectada.

El analisis debera considerar el enfoque de genero para contrastar situaciones
desde la perspectiva de cada género.

c. Unidad productora

Se debe realizar un diagndstico integral de la UP (Sistema de Agua potable,
Sistema de Desaglie, Sistema de Eléctrico y alumbrado exterior, Sistema de
Seguridad y vigilancia, Sistema de Transitabilidad peatonal y vehicular, Sistema de
Gestion de Residuos Sdlidos, Sistema de Telecomunicaciones y Conectividad,
Sistema de Espacios publicos y areas verdes.) procesos y capacidad actual. El
consultor debera verificar el cumplimiento de los niveles de servicio y estandares
de calidad sectoriales. Este diagndstico requiere principalmente informacion
primaria mediante inspeccion técnica detallada, registros fotograficos, entrevistas
a operadores y usuarios.

Se complementara con informacion secundaria de la sede desconcentrada Calca
sobre registros de mantenimiento y documentacion técnica disponible.

- |dentificar los factores de produccion que limitan la capacidad de produccion
de servicios de los 08 (Ocho) sistemas que comprenden la Unidad Productora
Compleja.

- Estimacién de la oferta actual de cada uno de los sistemas que conforman la
UP.

- Conocer si es posible la optimizacién de la oferta de la UP.

- Realizar el andlisis del riesgo de desastres de la UP.

- Realizar el andlisis de los efectos ambientales negativos que la UP pueda
estar generando en caso corresponda.

Para ello el consultor debera realizar los estudios necesarios que permita conocer
el estado actual de la UP compleja.

- Levantamiento topogréfico

- Planos de estado actual de las areas de produccion

~ Descripciéon detalla de cada uno de los sistemas que conforma la UP
compleja.

A .
Ysco 5
NEE7 4. Otros Agentes Involucrados

El consultor debera identificar y analizar a los grupos de poblacién diferentes de la
poblacién afectada que estan vinculados al proyecto, calificandolos como
cooperantes U oponentes. Se requiere conocer a sus percepciones sobre la
situacién negativa, expectativas sobre la solucién y disposicién a participar en el
ciclo de inversiones. Para este andlisis se empleara principalmente informacion
primaria cualitativa mediante talleres participativos, entrevistas y reuniones con los
involucrados, debidamente documentados con actas fotografias y listados de
asistencia.

. DEFINICION DEL PROBLEMA, CAUSA Y EFECTOS

a. El problema central.

El consultor deberd definir con precisién el problema central como aqguella
situacién negativa que afecta a la poblacidon dentro del area de influencia,
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M.

sustentandolo con evidencia concreta mediante indicadores verificables.

El problema debera identificarse desde el lado de la demanda del servicio, sobre
la base del diagndstico de la poblacién afectada. Se empleara la informacion
primaria y secundaria recopilado en el diagnostico.

Andlisis de las causas

Se debera realizar un andlisis riguroso para identificar y sistematizar las causas
directas e indirectas que explican el problema central, empleado la técnica del
arbol de causa. Las causas identificadas deberan sustentarse en la evidencia
recopilada en el diagnostico tanto de fuentes primarias como secundarias.

El andlisis debera considerar causas vinculadas tanto a la oferta como a la
demanda del servicio.

Andlisis de los efectos

El consultor debera identificar y analizar los efectos directos e indirectos que se
derivan del problema central, asi como el efecto final, empleando la técnica del
arbol de efectos.

Los efectos identificados deberan sustentarse en evidencia de la literatura
especializada, opinidon de expertos, indicadores cuantitativos y cualitativos,
registros fotogréficos y testimonios recopilados en el diagndstico.

PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
El objetivo central

El consultor debera definir con precision el objetivo central como la situacion
deseada que se pretende lograr con la intervencién, expresandolo como la
situacion del problema central solucionado. El objetivo debe ser realista y medible
mediante indicadores verificables.

Los medios para alcanzar el objetivo central

Se debera identificar y describir los medios fundamentales y de primer nivel
necesario para alcanzar el objetivo central, los cuales se derivan de convertir las
causas identificadas en medios de solucion. Los medios definidos deberan reflejar
los cambios especificos que se esperan alcanzar con las intervenciones previstas.

Los fines del proyecto

El consultor debera identificar y describir los fines directos e indirectos que se
alcanzaran como consecuencia del logro del objetivo central, asi como el Gltimo
vinculado a los objetivos de desarrollo. Las multas deberéan derivarse de expresar
en positivo los efectos identificados del problema. Se debera definir indicadores
de resultados verificables para cada fin.

Planteamiento de alternativa de solucién

El consultor deberd plantear y describir detalladamente las alternativas

técnicamente posibles, pertinentes y comparables para alcanzar el objetivo central.

Para cada alternativa se debera:

- ldentificar las posibles acciones para lograr los medios fundamentales.

- Analizar la interrelacion entre las acciones.

- Plantear las alternativas como conjunto de acciones complementarias y/o
independientes las alternativas planteadas debera representar soluciones
integrales al problema identificado. .

FORMULACION
El consultor debera desarrollar los siguiente:

HORIZONTE DE EVALUACION
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El consultor deberda determinar y sustentar técnicamente el periodo que
comprende la fase de ejecucion y la fase de funcionamiento del proyecto de
inversion, que servird como base para determinar los flujos de costos y de
beneficios que seran sujetos de evaluacion. Para la fase de ejecucion se requiere
considerar el tiempo previsto para la elaboracion de expedientes técnicos o
documentos equivalentes y la ejecucion fisica de las acciones, incluyendo los
tiempos que exigen los procesos de contrataciones, permisos licencias y otros
aspectos administrativos.

Esta informacién deberé derivarse del cronograma del plan de implementacion del
proyecto.

Para la fase de funcionamiento, el consultor debera determinar el tiempo esperado
durante el cual la UP compleja (brindara servicios conforme a los estandares
establecidos. Se deberd emplear informacién secundaria proveniente de los
parametros sectoriales vigentes y normativas especificas que define la vida (til de
los principales activos del proyecto.

ANALISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO
Andlisis de la demanda del servicio

El consultor debera realizar un analisis exhaustivo de la necesidad de bienes o
servicios de la poblacién demandante, cuantificada en términos de cantidad y
calidad para un periodo determinado. Se requiere desarrollar la siguiente
secuencia metodoldgica:
e Definicién del servicio y su unidad de medida (De los 08 sistemas que
conforman la UP.
e Estimacion de la poblacion demandante potencial.
e Determinacién de la poblacién demandante efectiva.
e Establecimiento de la poblacién objetivo y Proyeccion de la demanda
durante el horizonte de evaluacion.

Para este andlisis se debera emplear informacion primaria cuantitativa mediante
encuestas o censos a la poblaciéon del area de influencia, complementada con
informacion secundaria de fuentes oficiales como INEI, registros administrativos
sectoriales y estudios previos validados. El consultor debera incluir los
instrumentos de recoleccidn de informacién primaria y sus resultados como anexos
del estudio.

Brecha Oferta-Demanda

El consultor deberéa determinar y cuantificar la brecha del proyecto mediante la
comparacion técnica entre la demanda proyectada con proyecto y la oferta
optimizada estimada en el diagndstico de la UP,

Es fundamental que el consultor analice no solo la oferta de la UP en estudio sino
también identifique y cuantifique la oferta total existente en el area de influencia del
proyecto, considerando criterios de eficiencia y capacidad de servicio.

La informacién debera provenir del diagndstico realizado y complementarse con
informacién primaria cualitativa mediante entrevista a operadores y gestores de
servicio similares en el area de influencia.

ANALISIS TECNICO
Propuesta de zonificacion

e El consultor debe elaborar una propuesta de zonificacion en la sede
desconcentrada, con un enfoque integral que considere aspectos
funcionales, urbanisticos, ambientales y sociales, dicha propuesta
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garantizara el uso del espacio de manera eficiente, sostenible, inclusivo y
adaptable al crecimiento futuro, posibilitando la eficiencia de la inversion.
La propuesta de zonificaciéon del campus universitario, debe considerar
criterios funcionales, urbanos, ambientales y sociales, asegurando una
adecuada organizacion del espacio, compatibilidad de usos,
sostenibilidad, seguridad y adaptabilidad.

Identificar y clasificar los distintos usos del suelo dentro del &rea de la sede
Determinar la distribucion éptima de areas académicas, administrativas,
recreativas y de servicios. Evaluar las condiciones del entorno fisico y
normativo que inciden en la planificacién del campus.

Proponer un esquema de zonificaciéon que contemple el crecimiento futuro
y la sostenibilidad ambiental. Incorporar medidas de seguridad,
accesibilidad, gestion de riesgos y mitigacién de impactos ambientales.
El estudio comprendera el anélisis técnico y propuesta de zonificacién de
todo el terreno destinado al campus universitario, considerando el entorno
inmediato y la normativa vigente. La propuesta incluira:

- Analisis funcional, urbanistico, ambiental y social.

- Integracién con el sistema urbano existente.

- Diseno preliminar de zonificacion y distribucion espacial.

- Consideraciones normativas y factibilidades de servicios.

Contenido del estudio:

INDICE PROPUESTA DE ZONIFICACION
Antecedentes y justificacion
i. Obijetivos del estudio
ii. Alcancesy limitaciones
iii. Metodologia empleada
MARCO TEORICO Y NORMATIVO
Conceptos clave: zonificacion, planeamiento urbano y campus
universitarios
Marco legal aplicable:
i. Leyes nacionalesy locales (ej. Ley N.° 29090, Plan de Desarrollo
Urbano)
ii. Normas educativas (e|. estandares de infraestructura universitaria)
Experiencias internacionales (benchmarking de campus modelo)
DIAGNOSTICO DEL AREA DE ESTUDIO
Caracterizacion del terreno:
i. Ubicacion, accesibilidad y contexto urbano
ii. Uso actual del suelo y limitaciones
Analisis fisico-ambiental:
i. Topografia, hidrologia, vegetacion
ii. Riesgos naturales (inundaciones, sismos)
iii. Identificacién de zonas vulnerables (sismos, inundaciones,
deslizamientos, etc.).
Estudio socioeconémico:
i. Demanda proyectada (estudiantes, docentes)
i. Necesidades de la comunidad universitaria (estudiantes, docentes,
personal administrativo, visitantes y personas con discapacidad.)
Gestién de Residuos Sdlidos
i. Diagnostico de generacion de residuos en la sede.
Seguridad y vigilancia
i. Evaluacion de la seguridad ciudadana en el entorno urbano actual.
ii. Evaluacién de las estrategias de vigilancia y respuesta ante
emergencias.
Flujos de Circulacion
i. Circulacion vehicular, peatonal y de bicicletas.
ii. Jerarquizacion vial interna y accesos estratégicos.
iii. Interconexion entre zonas del campus.
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V. PROPUESTA DE ZONIFICACION
a. Criterios de zonificacion (funcionales, urbanisticos, ambientales y
sociales)
i. Estructura general del campus:
Zonas académicas (aulas, laboratorios, bibliotecas)
Zonas administrativas y de servicios
Espacios de recreacion y deportes
Areas verdes y de conservacion (Propuesta de parques, jardines y
plazas publicas.)
5. Infraestructura técnica y de movilidad
b. Planos de zonificacion:
Distribucién espacial
i. ~ Conexiones viales y peatonales
V. NORMATIVAY REQUISITOS TECNICOS
a. Certificado de zonificacion y vias:
b. Parametros urbanisticos:
i. Densidad, alturas, retiros
ii. Cesiones obligatorias y areas publicas
c. Fajas marginales y areas de proteccion ambiental:
d. Estandares constructivos y de seguridad:
i. Accesibilidad universal
ii. Prevencion de incendios y evacuaciones
e. Sostenibilidad ambiental:
i. Certificaciones posibles (LEED, ISO 14001)
ii. Manejo de aguas, energia y residuos
f.  Factibilidades de Servicios
i. Evaluacién de la capacidad de los servicios basicos:
1. Agua potable
2. Alcantarillado
3. Energia eléctrica
4. Telecomunicaciones
5. otros
VI.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
a. Hallazgos principales
i. Recomendaciones para la ejecucion
ii. Propuestas de futuros estudios
VIl.  ANEXOS
Planos detallados (catastrales, zonificacion, infraestructura)
Fichas técnicas de equipamientos
Normativas legales completas
Resultados de encuestas o talleres participativos

Mo~

00T

3.3.4.3.ENTREGABLE 083:

a. Aspectos técnicos

El consultor debera desarrollar el analisis técnico considerando los siguientes
aspectos.

Para el andlisis de tamano, el consultor deberd determinar la capacidad de
servicios que proveera la UP (08 sistemas), para cubrir la brecha oferta-demanda
durante el horizonte de evaluacién, considerando periodo 6ptimo de diseno,
posibilidades de implementacién modular, economias de escala y restricciones
tecnolégicas. Se requiere emplear informacion primaria sobre demanda efectiva y
capacidad de oferta optimizada.

En el analisis de localizacion, debera evaluar las opciones existentes
considerados: ubicacion de poblacion objetivo, accesibilidad tipo de UP, provision
de insumos, exportacion a peligros, disponibilidad de servicio publicos, normativos
urbanisticas, condiciones topograficas y de suelos.
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Este andlisis requiere informacién primaria mediante estudios bésicos de
ingenieria y secundaria de planos urbanos y zonificacion:

Para la tecnologia, evaluara las alternativas disponibles segin Especificaciones
técnicas sectoriales, condiciones del proveedor, obsolescencia tecnoldgica,
seguridad y condiciones locales. Se empleara informacion secundaria e
informacién primaria del mercado tecnoldgico

En cuanto al impacto ambiental, identificara y valorar los potenciales impactos
sobre los medios fisicos, biolégicos y sociales en las fases de ejecucion y
funcionamiento, proponiendo las mediada de manejo ambiental correspondientes.
Requiere informacion primaria de campo e informacion secundaria de estudio
ambientales previos.

Para el andlisis de riesgo de desastre y cambio climatico, determinara en nivel
exposicion a peligros, vulnerabilidad y riesgo de proyecto considerando
escenarios climaticos, proponiendo las medidas de reduccién de riesgo vy
adaptacion pertinentes. Se basara en informacién primaria de evaluacion in situ e
informacion secundaria de mapas de peligros y estudios existentes.

b. Planteamiento de las alternativas técnicas factibles

El consultor debera formular y presentar las alternativas técnicas factibles que
provienen de las opciones técnicas posibles que han cumplido con los criterios de
los factores condicionantes considerados en el analisis técnico.

La sintesis debe contener para cada alternativa técnica factible informacion
relevante referente a los aspectos técnicos analizados y el resultado de los mismos
incluyendo las medidas de reduccion de riesgo de desastres y mitigacion
ambiental. Se requiere emplear informacion primaria de los anélisis técnicos
realizados completadas con informacién secundaria normativa y estandares
sectoriales.

En merito a la propuesta de zonificacién aprobada el consultor deberé desarrollar
la alternativa técnica de los 08 sistemas de la UP

Sistema de Agua potable

Sistema de Desagtie

Sistema de Eléctrico y alumbrado exterior

Sistema de Seguridad y vigilancia (incluido Cerco perimétrico)
Sistema de Transitabilidad peatonal y vehicular

Sistema de Gestion de Residuos Solidos

Sistema de Telecomunicaciones y Conectividad

Sistema de Espacios publicos y areas verdes

N O~

c. Diseno preliminar de las alternativas tecnicas factibles

El consultor debera desarrollar la representacion gréafica o esquematica de cada
alternativa técnica factible se describa las caracteristicas fisicas y funcionales
principales, con el propésito de contar con una base referencial para la estimacion
de costos. El disefo preliminar debera estar compuesto por:

e Planos, esquemas y diagramas con distribucion de espacios o areas
elaborados con nivel de informacion desde visualizacién hasta estudios
basicos segun la complejidad del proyecto.

e Se requiere elaborar informacién primaria mediante levantamiento
topograficos, estudios de suelos y otros estudios basicos de ingenieria
segun la necesidad del proyecto.

d. Metas fisicas de los activos que se busca crear o maodificar con el PI.

El consultor debera establecer las metas fisicas del proyecto considerando el
disefio preliminar de las alternativas técnicas factibles.
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Debera determinar las magnitudes fisicas de los activos a lograr en la fase de
ejecucion, expresadas en unidades fisicas y dimensiones fisicas medibles y
verificables.

Las metas fisicas constituiran la base para el planteamiento y presupuesto del
proyecto.

Se requiere emplear informacién primaria proveniente de los disefios preliminares
elaborados y complementarla con informacion secundaria de rendimientos y ratios
estandarizaos segun la tipologia del proyecto.

IV.  GESTION DEL PROYECTO
a. Fase de ejecucion
El consultor deberé analizar cuatro componentes fundamentales:

- Organizacion, estableciendo las responsabilidades especificas de la UEI
con la capacidad técnica, administrativa y financiera requerida,
sustentado con informacion primaria obtenida mediante diagnostico
organizacional y andlisis de capacidades institucionales.

- Elplan de implementacién, detallando las actividades y tareas necesarias
para el logro de las metas del proyecto, estableciendo la secuencia, ruta
critica, duracién, responsables y recursos necesarios, empleando
informacion primaria sobre plazos reales de procesos y ejecucion.

- La modalidad de ejecucion del proyecto, sustentando técnicamente si
sera por contrato o administracién directa en funcién de las capacidades
analizadas.

- Condiciones previas para la ejecucion incluyendo saneamiento fisico
legal, permiso y certificaciones requeridas, soportando con informacién
primaria del estado actual de esos requisitos.

b. Fase de funcionamiento
El consultor debera desarrollar el analisis y descripcion detallada de tres aspectos.

- Launidad responsable de la operacion y mantenimiento, de acuerdo a las
funciones establecidas en el ROF de la institucion, sustentando con
informacion primaria sobre sus componentes y capacidades reales.

- Los instrumentos y recursos para la gestion de la UP, incluyendo
reglamentos, manuales, guias, planos estratégicos y operativos,
presupuesto multianual y anual, sustentando con informacién primaria
sobre instrumentos de gestion vigentes

- Las condiciones previas relevantes para la operacién como pruebas,
puesta en marcha, difusién, recursos humanos entrenados y recurso
previstos, empleando informacién primaria sobre requisitos especificos de
operacion segun la tipologia del proyecto.

Gestién integral de riesgos en la ejecucién y funcionamiento

El consultor debera identificar y analizar los riesgos que pueden afectar ambas
fases del proyecto, clasificandolos en internos y externos. Se requiere elaborar una
matriz de posibilidad e impacto para priorizar los eventos o condiciones de riesgo,
sustentada con informacion primaria sobre condiciones locales especificas. Para
cada riesgo priorizado, se deberé proponer orientadas a evitarlos interviniendo en
sus causas, mitigarlos contrarrestando efectos o transferirlos medidas mediante
mecanismo como seguros. El analisis debe considerar los costos asociados a
estas medidas incluirlos en el proyecto.
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V.  COSTOS DEL PROYECTO
a. Estimacion de costos de inversion
El consultor debera desarrollar la estructura de costos de inversién incluyendo:

o Elaboracion de expediente técnico, estudios complementarios
especializados ejecucion de obras, costos para continuidad del servicio
durante la ejecucion, adquisicidn de equipos y mobiliario urbano, servicios
diversos, supervision, liquidaciones, gestion del proyecto y linea base. Los
costos directos deberan estructurarse a nivel de acciones por factore de
produccién, agregando gastos generales, utiliza e IGV en rubros
separados.

e No deberan incluirse imprevistos, contingencias ni escalda de precios, la
informacién primaria provendré de andlisis de precios unitarios y
rendimientos reales segln las condiciones locales.

b. Estimacién de los costos de inversion en la fase de funcionamiento

El consultor deberé identificar las inversiones requeridas durante el funcionamiento
para activos que culminan su vida Util dentro del horizonte de evaluacién o
requieren reemplazo por obsolescencia tecnolégica. Se debera seguir lo siguiente:

o Identificar los activos mediante estimacion sustentada de vida Util o
vigencia tecnolégica, estimar sus costos asumiendo precios constantes
salvo evidencia de variacion en precios relativos, e identificar el periodo
de inversién asegurado continuidad del servicio. La informacion primaria
provendré del andlisis técnico de vida Util segn condiciones locales y
cotizaciones actualizadas.

c. Estimacion de los costos de operacién y mantenimiento incrementales

El consultor debera estimar los costos incrementales comparando situaciones con
y sin proyecto.

Para la situacion con el proyecto, debera determinar requerimientos de personal,
bienes, servicios e insumos segln nivel de servicio y estéandares sectoriales,
sustentando con informacién primaria sobres costos reales de operacion.

Para mantenimiento, debera considerar costos de mantenimiento preventivo,
correctivo, rutinario y periédico segun tipologia empleando informacién primaria
sobre costos reales de mantenimiento de UP similares. Debera incluir costos de
operacion y mantenimiento de medidas de reduccién de riesgos y mitigacion
ambiental.

d. Flujo de costos incrementales a precios de mercado

El consultor debera elaborar los lujos de costos incrementales para cada
alternativa técnica factible durante el horizonte de evaluacién, organizados por
activos. Debera presentar claramente; costos de inversién en fase de ejecucion,
costos de inversiones durante el funcionamiento, y costos incrementales de
operacién y mantenimiento, todos a precios de mercado vigentes. La informacion
primaria provendra de las estimaciones detalladas de costos sustentadas en los
puntos anteriores. Los flujos deberan permitir la posterior evaluacién social de
alternativas.

C. ANEXOS

f\I.Informe técnico de verificacion de duplicidad y fraccionamiento de la inversion:

El consultor debera elaborar un informe técnico que descarte la existencia de
duplicidad y fraccionamiento, mediante la verificacion en el banco de inversiones
y el andlisis riguroso que demuestre que la propuesta de inversién no cumple las
mismas funciones que otras inversiones dentro del mismo ambito, y que la
solucién al problema identificado se alcanzara de manera integral con uni Gnica
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inversion, debiendo coordinar con la unidad formuladora para obtener informacion
relevante de la cartera de inversiones.

Il.  Documento que acredite el saneamiento fisico-legal del predio a favor de la
UNADQTC

El consultor debera presentar el documento que acredite formalmente el
saneamiento fisico legal del predio a favor de la UNADQTC pudiendo ser este el
titulo de propiedad debidamente inscrito en registros publicos o documentos
equivalentes como acta de posesion, minuta de compra-venta u otros: caso
contrario debera presentar un informe técnico-lega detallando el estado situacional
actual y las acciones en curso para la formalizacién de la propiedad, en
cumplimiento del numeral 24.9 del articulo 24 de la Directiva General del Sistema
Nacional de programacién multianual y gestién de la inversién.

lll. Estudio topografico:

El consultor deberé realizar y presentar el estudio topografico completo del area
de intervencion, ejecutando el levantamiento topogréfico en coordenadas
geograficas y ITM referidas al sistema WGS-84, incluyendo la elaboracién de
planos de ubicacion y localizacién, plano perimétrico, plano topografico con
curvas de nivel. Cada 0.50 metros a escala 1/500 y 1/250 segln corresponde,
perfiles longitudinales con escala horizontal 1/500 y vertical 1/50, secciones
transversales del terreno, debiendo identificar y georreferenciar toda informacion
superficial relevante como vias, pavimentos, bermas, jardines, edificaciones
existentes e interferencias de redes de servicios publicos que puedan afectar la
ejecucion del proyecto.

En este caso se debe considerar para el levantamiento topografico toda la
infraestructura vinculada a las areas de produccion

Sistema de Agua potable

Sistema de Desagle

Sistema de Eléctrico y alumbrado exterior

Sistema de Seguridad y vigilancia (incluido Cerco perimétrico)
Sistema de Transitabilidad peatonal y vehicular

Sistema de Gestion de Residuos Solidos

Sistema de Telecomunicaciones y Conectividad

Sistema de Espacios publicos y areas verdes

N> AN

IV. Estudio de mecénica de suelos

El consultor debera realizar y presentar el estudio de mecénica de suelos el
cumplimiento estricto de la norma técnica de edificacion E.050 suelos vy
cimentaciones, ejecutando como minimo tres (03) puntos de exploracién mediante
calicatas a una profundidad de 3.00 metros, distribuidas estratégicamente en el
area de intervencion considerando distancias entre calicatas de hasta 900 metros
cuadrado, incluyendo ensayos de laboratorio para determinar la capacidad
portante del suelo. Nivel fredtico y presencia de sales y sulfatos mediante analisis
quimico, debiendo documentar el proceso con registro fotogréafico
georreferenciado en coordenadas UTM y elaborar el informe técnico con el analisis
de gabinete que sustenta el comportamiento del suelo ante solicitudes estaticas y
dinamicas.

V. Estudio de impacto ambiental

El consultor debera elaborar y presentar el anélisis de riesgo del proyecto y la
evaluacion preliminar de los impactos ambientales, desarrollar par el primer caso
la identificacion y caracterizacion especifica de peligros naturales y antropicos,
anélisis de exposicién de los componentes del proyecto, evaluacion de la
fragilidad, y resiliencia para determinar la vulnerabilidad, y estimacién cualitativa y
cuantitativa del nivel de riesgo para las técnicas alternativas propuestas, asi como
la determinacién de medidas estructurales y no estructurales de reduccién del
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VI.

VII.

VIl

riesgo; respecto al segundo estudio debera sustentarse en la caracterizacion del
area de estudio, diagndstico de la situacién actual y evaluacion de los factores
ambientales potencialmente impactados, estableciendo las correspondientes
medidas de manejo ambiental para prevenir, mitigar o corregir los impacto
negativos identificados.

Informe de estimacion de riesgo y desastres.

El consultor deberé elaborar el Informe de Estimacién de Riesgo y Desastres
correspondiente al proyecto, en el marco de la Ley N.° 29664 — Sistema Nacional
de Gestion del Riesgo de Desastres (SINAGERD) vy las disposiciones del Sistema
Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones (Invierte.pe).

Esta actividad comprende:

Identificar los peligros de origen natural, antrépico y tecnolégico que puedan
afectar el area de intervencion del proyecto.

Analizar preliminarmente las condiciones de wvulnerabilidad fisica, social y
economica vinculadas a dichos peligros.

Estimar el nivel de riesgo considerando la probabilidad de ocurrencia y la magnitud
de los impactos potenciales.

Proponer medidas preventivas y de mitigacién iniciales, que deberan ser
incorporadas como criterios de diserio y de sostenibilidad del proyecto.

Presentar los resultados en un informe técnico, incluyendo mapas, esquemas vy
anexos que permitan sustentar de manera clara la estimacion de riesgos.

El consultor sera responsable de garantizar que el andlisis sea integral, objetivo y
consistente con la normativa vigente, de modo que el proyecto cuente con un
enfoque de gestion prospectiva y correctiva del riesgo desde la etapa de pre-
inversion.

Taller de identificacion de involucrados

El consultor desarrollara el taller de identificacion de involucrados, cuyo objetivo
principal sera mapear, caracterizar y analizar de manera sistémica a todos los
actores directa o indirectamente relacionados, con el problemético objeto de
intervencion. El taller deberd permitir una comprensién integral de los interese,
expectativas, recurso, limitaciones y posiciones de cada actor, utilizando
herramientas metodoldgicas que faciliten la identificacién de los roles, niveles de
influencia e interrelaciones, contribuyendo asi a una definicion precisa del
problema central y sus alternativas de solucién.

Taller de conceptualizacién y disefio preliminar

El consultor, desarrollaré un taller de conceptualizacion y disefio preliminar que
constituirda un espacio técnico de andlisis y validacion de los aspectos
fundamentales del proyecto de inversion, orientado a definir y consensuar los
elementos conceptuales, caracteristicas técnicas y funcionales preliminares de la
intervencion, con énfasis en la representacion grafica o esquematica que describe
las caracteristicas fisicas y funcionales principales de las alternativas técnicas
factibles.

Se debe considerar para el disefio preliminar la compatibilizacion de los 08
sistemas mencionados y su articulacion con las demas UP.

X—Planos y memorias de célculo.

El consultor deberé elaborar y presentar los planos de zonificacién, generales y
especificos correspondientes al disefio preliminar de la alternativa técnica, los
cuales deberan estar debidamente escalados, acotados y georreferenciados.
Asimismo, debera incluir las memorias de célculo estructural, hidraulico, eléctrico,
sanitario y de cualquier otro sistema involucrado, que sustenten técnicamente las
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Xl.

XIl.

XIlI.

XIV.

A.

soluciones planteadas en el disefio. Los planos deberan reflejar la compatibilidad
entre los diferentes sistemas y componentes del proyecto, conforme a la normativa
vigente y buenas practicas de ingenieria.

Metrados

El consultor deberd presentar el metrado completo y detallado de todas las
partidas incluidas en el disefo preliminar del proyecto, expresado en unidades de
medida correspondientes y debidamente sustentado con planos y célculos
técnicos. Los metrados deberan reflejar de manera precisa las cantidades de obra
necesarias para la ejecucion del proyecto, sirviendo de base para la elaboracién
del presupuesto y la programacion de actividades.

Estructura de costos

El consultor deberd presentar la estructura detallada de costos de inversion
incluyendo expediente técnico, estudios complementarios especializados,
ejecucion de obras, costos para continuidad del servicio durante la ejecucion,
adquisicién de equipos, mobiliario y vehiculos, contratacion de servicio diversos,
supervision de estudios, obras y servicios, liquidaciones, gestion del proyecto y
otros costos, sustentando el presupuesto con costos directos estructurados por
cada factor de produccién y nivel de acciones, debidamente complementados con
gastos generales, utilidad e impuesto general a las ventas en rubros separados,
considerando precios de mercado vigente a la fecha de formulacion.

Acta de operacién y mantenimiento

El consultor deberd elaborar y gestionar la suscripcion del acta de operacion y
mantenimiento del proyecto que garantiza la sostenibilidad de los servicios durante
la fase de funcionamiento

Factibilidad de servicio

El consultor debera gestionar y presentar, los documentos de factibilidad de
servicios basicos emitidos por las entidades prestadoras competentes cuando el
proyecto demande un incremento en el consumo o capacidad de los servicios
publicos.

Plan de contingencia (de corresponder)

El consultor debera presentar una propuesta de plan de contingencia cuando se
identifique que la ejecucién del proyecto interrumpiré temporalmente los servicios
académicos de la Unidad Productora, estableciendo de manera integral las
estrategias, procedimientos y acciones especificas que garantizan la continuidad
del servicio educativo durante la fase de ejecucion, considerando alternativas
técnicas y econdmicamente viables.

3.3.4.4 ENTREGABLE N.° 04

EVALUACION
EVALUACION SOCIAL

El consultor deberé realizar un andlisis exhaustivo del proceso de identificacion,
medicién y valorizacién de los beneficios y costos cada alternativa del proyecto.

Beneficios sociales

El consultor deberé identificar, cuantificar y valorizar de manera rigurosa todos los
beneficios sociales directos, indirectos, externalidades positivas e intangibles que
generara el proyecto.

Se debe utilizar informacién primaria cuantitativa obtenida mediante encuentras,
entrevistas y focus groups a la poblacién beneficiaria para estimar la disposicion a
pagar y deméas parametros relevantes. Esta informacién se complementara con
datos secundarios de estudios previos, investigaciones académicas Yy
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documentos técnicos sectoriales.

Se debera elaborar los flujos de beneficios sociales para el horizonte de
evaluacion, sustentando técnicamente los supuestos y parametros utilizados en
las estimaciones.

b. Costos sociales

El consultor debera identificar y valorizar todos los costos sociales asociados al
proyecto, incluyendo costos directos de inversion, operacién y mantenimiento,
costos indirectos y externalidades negativas. Se debe utilizar informacién primaria
sobre costos de mercado obtenidos mediante cotizaciones, anélisis de precios
unitarios y estructura de costos detallada.

Esta informacion se debe corregir aplicando los factores de correccion vigentes
para obtener los precios sociales. Se requiere elaborar los flujos de costos sociales
para todo el horizonte de evaluacién, sustentando técnicamente los supuestos
utilizados. El andlisis debera considerar la metodologia de precios sociales
establecida en los parametros de evaluacion social vigentes.

c. Estimacion de indicadores de rentabilidad social

El consultor debera calcular los indicadores de rentabilidad social aplicando
rigurosamente la metodologia de evaluacién social que corresponde segun la
naturaleza del proyecto (andlisis costo-beneficio o costo-efectividad). Para el ACB
se debe calcular los VANS y TIRS utilizando la tasa social de descuento vigente.
Para el ACE se debe calcular la ratio costo-efectividad o costo-eficacia seguin
corresponda. Se requiere utilizar informacion primaria y secundaria previamente
validad para la construccion de los flujos. Los resultados deben estar
adecuadamente sustentado y analizados incluyendo la interpretacion de los
indicadores obtenidos

d. Andlisis de incertidumbre

El consultor debera realizar un analisis riguroso de sensibilidad identificando las
variables criticas que pueden afectar la rentabilidad social del proyecto. Se debe
utilizar informacion primaria y secundaria para establecer los rangos de variacion
de las variables relevantes. Se requiere realizar el andlisis unidimensional y
multidimensional segun corresponda, calculando los valores de conmutacion y
presentado los resultados en escenarios. El analisis debe incluir la evaluacion
cualitativa y cuantitativa de los riesgos identificados.

Il.  EVALUACION PRIVADA

En caso de que corresponda segun la naturaleza del proyecto, el consultor debe
realizar la evaluacién de rentabilidad desde el punto de vista privado, considerando
los flujos de ingreso y costos a precios de mercado. Se debe utilizar informacion
primaria sobre ingresos potenciales, estructura tarifaria, costos operativos y demas
variables relevantes.

El analisis debe incluir la evaluacion econdémica y financiera, calculando los
indicadores VAN y TIR privados. Se requiere sustentar técnicamente los supuesto
y parémetros utilizados.

lll.  ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

El consultor debera realizar un analisis integral de la capacidad del proyecto para
producir los bienes y servicios previstos de manera ininterrumpida durante su vida
_Util. Se debe utilizar informacién primaria cualitativa y cuantitativa sobre los factores
que pueden afectar la sostenibilidad (institucional, organizacional, técnica,
econdmica-financiera, ambiental, etc.)

El analisis debe incluir la evaluacion de los arreglos institucionales previstos, la
capacidad de gestion del operador, la disponibilidad de recursos para O&M, entre
otros aspectos criticos. Se requiere presentar una matriz de riesgos para la
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sostenibilidad con las medidas de mitigacion correspondientes.
IV. FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION DEL PROYECTO

El consultor deberé desarrollar un analisis detallada del financiamiento previsto
para el presupuesto de inversién del proyecto, identificando todas las fuentes de
financiamiento disponibles y viables. Se requiere elaborar el cronograma de
financiamiento alineado con el cronograma de ejecucion del proyecto,
demostrando la disponibilidad oportuna de los recursos.

V. MATRIZ DEL MARCO LOGICO
a. Consideraciones bésicas

El consultor debera desarrollar la Matriz del Marco Légico como herramienta que
sintetiza la informacién esencial sobre la coherencia y consistencia del proyecto.
La matriz debe mostrar la l6gica vertical entre los distintos niveles de objetivos y la
l6gica horizontal entre objetivos indicadores, medios de verificacion y supuestos.

b. Elaboracién de la matriz del marco légico

El consultor deberé construir la matriz del marco légico completa con sus cuatro
filas (fin, propdsito, componentes y acciones) y cuatro columnas (resumen
narrativo, indicadores, medios de verificacién y supuestos). Se debe utilizar
informacion primaria cualitativa y cuantitativa para la definicion de los indicadores
y metas, complementada con informacién secundaria de referencia. Los
supuestos deben estar adecuadamente identificados y formulados. La matriz debe
reflejar de manera sintética pero completa la estructura integral del proyecto y su
cadena de resultados.

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El consultor debera presentar de manera clara y fundamentada las conclusiones
sobre la viabilidad o no viabilidad del proyecto, sustentando el cumplimiento d ellos
tres atributos que definen la condicion de viabilidad:

Contribucion al cierre de brechas prioritarias, rentabilidad social y sostenibilidad
Las recomendaciones deben estar orientadas a asegurar la adecuada
implementacion del proyecto y la gestion de los riesgos identificados

El consultor debe pronunciarse de manera especifica sobre la consistencia y
coherencia global del estudio de reinversion desarrollado.

3.3.4.5.CONTENIDO DEL ESTUDIO

El consultor presenta de manera integral el estudio
I. INDICE
Il.  RESUMEN EJECUTIVO

El consultor deberd elaborar y presentar un resumen ejecutivo conciso vy
estructurado que sintetice los aspectos mas relevantes del estudio de preinversion,
abordando con claridad la informacién general del proyecto, planteamiento
técnico, determinacion de la brecha oferta-demanda, andlisis técnico de las
' altemativas propuestas, estructura de costos, resultados de la evaluacion social,

andlisis de sostenibilidad, gestion del proyecto y marco légico, exponiendo de
manera ejecutiva los principales hallazgos y conclusiones que fundamentan la
declaracion de viabilidad del proyecto.

. FORMATOS

Formato 5 A-idea de proyecto

Formato 7 A- Registro de proyecto de inversion: El consultor debe desarrollar
mencionado formato de manera precisa incluyendo toda la informacion técnica,
econdmica y financiera que sustenta la declaracién de viabilidad del proyecto de
inversion.
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Formato 6 B - Ficha técnica de baja y mediana complejidad: el consultor debe
desarrollar mencionado formato de manera precisa consolidando de manera
integral la informacion técnica, econdmica y resultados del estudio de preinversion
segun la estructura establecida.

IV. CONTENIDO DEL ESTUDIO

e MODULO DE IDENTIFICACION
e MODULO DE FORMULACION
o MODULO DE EVALUACION

V. ANEXOS
Todos los anexos correspondientes la actividad 02
Taller de presentacion final del estudio de pre inversién:

el consultor debera realizar y dirigir un taller de presentacion final del estudio de
preinversion ante los beneficiarios directos, autoridades académicas, funcionarios
y demas agentes involucrados, exponiendo los aspectos técnicos relevantes,
alternativas seleccionadas y resultados obtenidos del proyecto, debiendo
elaborara y gestionar la suscripcion del aceta de conformidad que evidencia el
consenso y aceptacion de los participantes respecto a los planteamientos
expuestos.

Para que la oficina general de pre inversion — UNADQTC pueda proceder con la
declaracién de la viabilidad del proyecto de inversion en la plataforma virtual del
MEF, el consultor debera presentar.

» Solicitud de declaracion de viabilidad del estudio de preinversion

Documento de la oficina general de preinversion que comunica el registro
y la aprobacién del formato 5 A (idea de proyecto) en la plataforma virtual
del Banco de Inversiones del MEF.

\4

> Informe técnico que sustente la viabilidad del proyecto de inversion. El cual
debe consolidar de manera integral la consistencia técnica, econémica
institucional y de sostenibilidad que justifique la declaracién de viabilidad
del estudio de preinversion, exponiendo los argumentos técnicos que
evidencian el cumplimiento los atributos que definen la condicién de
viabilidad. La contribucion al cierre de brechas prioritarias d infraestructura
0 acceso a servicios, la generacion de beneficios sociales que superan los
costos del proyecto y la capacidad para garantizar la sostenibilidad para
garantizar la sostenibilidad del servicio durante la fase de funcionamiento,
incluyendo los arreglos institucionales y el analisis de riesgo
correspondientes

» Se debe adjuntar el estudio completo aprobado en original y 2 copias
adicionales.

3.3.5.PRESENTACION DE LO ENTREGABLES

3.3.5.1.Documentos impresos
El estudio de preinversion final se presentaran de acuerdo a las siguientes

recomendaciones:

e Debera cumplir con el contenido minimo establecido en la Guia General para la
Evaluacion de Proyectos de Inversion — Invierte.pe.

e |a caratula de cada entregable debera consignar obligatoriamente el nimero de
version aprobada y la fecha actualizada.

e Todos los documentos deberan presentarse anillados o empastados,
debidamente foliados, firmados y sellados por los profesionales responsables.

e Los planos deberan numerarse correlativamente, indicando la totalidad de los
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mismos, y deberan ser legibles, independientemente del formato en que se
presenten.

e Los entregables para revision se presentaran en original, en formatos A4, A3, A1 o
A0, seguin corresponda, previa coordinacion con la Unidad Formuladora (UF).

e Los costos y presupuestos deberan estar actualizados a la fecha de entrega final
del estudio de preinversion.

e Se deberan adjuntar, en orden y debidamente indexados, todos los anexos que
sustenten la alternativa técnica factible.

e La entrega del Estudio de Preinversién Final aprobado se realizara en tres (03)
originales, debidamente foliados, firmados y sellados.

3.3.5.2.Documentos en medios magnéticos

e Todos los entregables en revisidn deberan estar acompanados de su version
digital, contenida en un (01) juego de CD-ROMs no regrabables, debidamente
rotulados con el nombre del proyecto, nimero de version y fecha actualizada.

e El juego de CDs debera contener la totalidad de la informacién presentada en
fisico, sin excepcion.

e Los archivos digitales deberan entregarse en las extensiones originales de los
programas comerciales utilizados (ej. Word, Excel, AutoCAD, PDF, etc)),
asegurando su correcta lectura y edicién.

3.4. EMPLEO DE METODOLOGIAS COLABORATIVAS

No aplica la metodologia BIM.

3.5. CONDICIONES DE CONTRATACION

a. MODALIDAD DE PAGO

El presente servicio de consultoria se regira bajo la modalidad de pago de suma
alzada, de acuerdo con lo establecido en la estrategia de contratacion.

b. SISTEMA DE ENTREGA

El sistema de entrega de la presente consultoria de obra es solo formulacion, de
conformidad con el articulo 159 del reglamento.

c. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

El servicio de consultoria materia de la presente convocatoria se presta en el plazo de
hasta sesenta (60) dias calendarios, que se computaran a partir del dia siguiente de la
suscripcion del contrato.
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Entregable Plazo Condicion Contenido
Se computa desde el dia siguiente

N°01 03 dias calendario . Plan de trabajo
de la firma de contrato.
. Se computa desde el dia siguiente | Modulo de Identificacion,
o Establecido por el consultor en el . .
N°02 R de la aprobacion del entregable Formulacion, propuesta de
plan de trabajo N e
N°01 (*) zonificacion
Se computa desde el dia siguiente
o Establecido por el consultor en el P . 8 X .
N°03 . de la aprobacion del entregable alternativatecnica, anexos
plan de trabajo .
N°02 (*)
. Se computa desde el dia siguiente Modulo de evaluaciony
. Establecido por el consultoren el . —— :
N°04 ] de la aprobacion del entregable | presentacion final del estudio
plan de trabajo N . .
N°03 (*) de pre-inversion

(*) El consultortendrd libertad para programar la presentacion de los Entregables N.° 02, N.° 03 y N.° 04, de acuerdo al plan de trabajo
presentado; sin embargo, el plazo médximo para la entrega conjunta de los tres productos no podra exceder los cincuenta ysiete (57) dias

calendario.

Dentro del plazo establecido de sesenta (60) dias calendario no se incluyen los periodos
correspondientes a la revision administrativa ni los plazos efectivos de evaluacion.

d. PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE LAS PARTES

De acuerdo con lo establecido en el numeral 192.2 del articulo 192 del Reglamento,
cuando el Reglamento no establezca un plazo especifico para la respuesta de las partes,
se aplica el plazo maximo de respuesta establecido en el cuadro siguiente:

Plazo maximo de
respuesta

5 a 7 dias calendario

Antes del vencimiento de dicho plazo, las partes pueden acordar su prérroga para cada
caso especifico considerando la clausula de notificaciones durante la ejecucion

contractual del contrato.

e. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

La prestacion del servicio de consultorfa se llevara a cabo en la sede desconcentrada de
Calca de la UNADQTC.

La entrega de los productos fisicos y digitales se presentara por mesa de partes de la
UNADQTC, sito en AV. Huayruropta N° 1602, Distrito de Wanchaq, Provincia y
Departamento del Cusco, con atencién a la unidad formuladora de la oficina de
planeamiento y presupuesto.

f.  ADELANTO DIRECTO

La entidad no otorgara adelanto directo.
g. PENALIDADES

PENALIDAD POR MORA:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
\.  delcontrato, la entidad contratante le aplica automaticamente una penalidad por mora por

t cada dia de atraso que le sea imputable, de conformidad con el articulo 120 del
L—Reglamento de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones Publicas. La penalidad se
aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la formula establecida en dicho

dispositivo.
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OTRAS PENALIDADES:

La Entidad ha establecido la aplicacion de otras penalidades en concordancia con lo
establecido en el articulo 119 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones
Publicas, ante los siguientes incumplimientos

N° | Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento
Informe de la Unidad
En caso el contratista incumpla con S/2,500.00 La | Formuladora evidenciando que
’ su obligacién de ejecutar la penalidad se aplicard por | se ha configurado la aplicacién
' prestacién con el personal acreditado ocurrencia de otras penalidades, mediante
sustituido. comunicacién escrita, correos

institucionales u otros
Informe de la Unidad
Formuladora evidenciando que

Por no presentar los entregables

N°01, 02 y 03 dentro del plazo ok '5,00'00 se ha configurado la aplicacion

2. . ; Por cada dia de retraso . ;
establecido en el plan de trabajo de otras penalidades, mediante
aprobado y vigente comunicacion escrita, correos

institucionales u otros

Informe de la Unidad
Formuladora evidenciando que
3 Por no levantar |las observaciones S/1,500.00 se ha configurado la aplicacién
) dentro del plazo otorgado. Por cada dia deretraso | de otras penalidades, mediante

comunicacién escrita, correos
institucionales u otros

h. SUBCONTRATACION

Se encuentra prohibida la subcontratacion de las prestaciones objeto del contrato.
i.  FORMULAS DE REAJUSTES

No aplica
j.  APLICACION DE INCENTIVOS

La entidad no otorgara incentivos.

k. REPARTICJON DE LOS AHORROS GENERADOS POR PROPUESTAS DE CAMBIO DE
INGENIERIA DE VALOR

No corresponde
. SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se
resuelven mediante conciliacién, cuando se haya pactado y arbitraje.

Para el arbitraje, el postor ganador de la buena pro selecciona a una de las siguientes
Instituciones Arbitrales para administrar el arbitraje:

1. CENTRO DE ARBITRAJE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUSCO

2. Centro de Arbitraje y Resolucién de Disputas Ankawa Internacional CARD - ANKAWA
INTL.

m. FORMA DE PAGO
La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista, dentro
de los diez 10 dias calendarios siguientes al otorgamiento de la conformidad respectiva,
en concordancia al articulo en el articulo 67 de la Ley N° 32069, Ley General de
Contrataciones Publicas, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en los
rminos de referencia y propuesta técnica que forman parte del contrato, bajo
responsabilidad del funcionario competente, de la siguiente forma:

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la entidad
contratante debe contar con la siguiente documentacion:

> Documento en el que conste la conformidad de la prestacion efectuada suscrita
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n.
1.

por el jefe de la Unidad Formuladora de la UNADQTC.

» Comprobante de pago.

NS

r

Otros documentos

OTRAS DISPOSICIONES

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

» Formular el estudio de preinversion aplicando rigurosamente los lineamientos
metodoldgicos, parametros sectoriales, notas técnicas y normativa vigente del
sistema nacional de programacién multianual y gestién de inversiones,
cumpliendo estrictamente con los plazos contractuales especificaciones
establecidas en los términos de referencia.

» Realizar las gestiones necesarias y el seguimiento proactivo ante las distintas

dependencias para la obtencién de informacion, siendo de su entera

responsabilidad implementar los mecanismos y estrategias que aseguren la
respuesta adecuada a sus requerimientos incluyendo el seguimiento
documentado, reiteraciones, visitas presenciales y demas acciones que
garantizan la obtencién de la informacién necesaria para el desarrollo del estudio.

Asistir junto con su equipo técnico multidisciplinario completo a todas las

reuniones de trabajo, talleres y actividades convocadas por el area usuaria

participando activamente en las discusiones técnicas y absolviendo las consultas
gue se formulan sobre los avances y planteamientos del estudio.

\%

2. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
UNADQTC

Y

%

Proporcionar a solicitud del consultor y a través de sus unidades organicas
competentes, toda la informacién técnica, administrativa y legal disponible que sea
necesaria y relevante para el adecuado desarrollo del estudio de preinversion,
incluyendo estudios previos, planos institucionales y documentacion relacionada al
proyecto.

Garantizar y facilitar el acceso del consultor y su equipo técnico a las instalaciones,
ambientes y dependencias involucradas en el proyecto durante el horario
institucional establecido, coordinando con las areas pertinentes los permisos y
autorizaciones que sean requeridos para el levantamiento de informacion in situ.

Efectuar el pago de la contraprestacién al consultor en los plazos y condiciones
establecidos contractualmente, previa verificaciéon de la conformidad técnica de los
entregables por parte del area usuaria y el cumplimiento de los términos de
referencia en cada etapa del servicio.

Notificar a través de la unidad de abastecimientos los documentos que
correspondan en caso de aprobaciones, observaciones u otro documento que
concierna durante la ejecucion de la prestacion del servicio de consultoria de obra.

3. AREA USUARIA (UF)

N
'

Conducir y supervisar el desarrollo integral del estudio de preinversion, verificando
el cumplimiento de los estandares técnicos y metodoldgicos establecidos en la
normativa vigente del Sistema nacional de programacion multianual y gestién de
inversiones, dada la relevancia institucional del proyecto.

Otorgar la conformidad de los entregables parciales y final del servicio de
consultoria, previa verificacion del cumplimiento de los requisitos establecidos en los
términos de referencia y la incorporacion de las recomendaciones técnicas emitidas
por el servicio de evaluacion.

> Establecer los mecanismos de coordinacién permanente con el equipo, consultor

brindado el acompanamiento técnico necesario durante el desarrollo del servicio y
facilitando la articulaciéon con las diferentes dependencias involucradas para el
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adecuado levantamiento de informacion.

»  Efectuar de manera adecuada el control de los plazos para cada entregable de la
presente consultoria y diligenciar las notificaciones correspondientes.

4. EL AREA BENEFICIARIA

> Las autoridades de la UP de la sede desconcentrada Calca participaran activamente
en las reuniones técnicas talleres y actividades proporcionando informacion
detallada y actualizada sobre el estado situacional de la UP a intervenir, incluyendo
aspectos operativos, capacidad actual limitaciones registros histéricos y otra
informacién relevante que permite un diagnodstico adecuado de la situacion
existente.

5. CONFIDENCIALIDAD

El contratista tiene la obligacion de guardar la confidencialidad y reserva absoluta en el
manejo de informacién y documentacién a la que se tenga acceso relacionada con la
prestacion, quedando expresamente prohibido revelar dicha informacion a terceros.

El contratista, debe dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la
Entidad, en materia de seguridad de la informacién. Esta obligacién comprende la
informacioén que se entrega, como también la que se genera durante la realizacion de las
actividades y la informacién producida una vez que se haya concluido el servicio. Dicha
informacion puede consistir en mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes,
recomendaciones, calculos, diagndsticos, documentos, cuadros comparativos y demas
datos compilados o recibidos por el contratista.

6. PROPIEDAD INTELECTUAL

La Entidad tendréa todos los derechos de propiedad intelectual, incluidos sin limitacion,
las patentes, derechos de autor, nombres comerciales y marcas registradas respecto a
los productos o documentos y otros materiales que guarden una relacién directa con la
ejecucion del servicio o que se hubieren creado o producido como consecuencia o en el
curso de la ejecucion del servicio.

7. GARANTIAS

Para el perfeccionamiento del contrato, el postor adjudicado con la buena pro debe
entregar las garantias que correspondan, de conformidad al articulo 61 de la Ley N°
32069 vy los articulos 113, 114, 115y 116 de su Reglamento.

8. VICIOS OCULTOS

El plazo maximo de responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios
ocultos del servicio de consultoria prestado sera de tres (03) anos, contados a partir de
la conformidad otorgada de conformidad con el literal ¢) del Articulo 69° de la Ley Generall
de Contrataciones Publicas.

9. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

La conformidad del servicio de consultoria estara a cargo de la Unidad Formuladora de

la UNADQTC, de conformidad a lo establecido en el articulo 144 del Reglamento de la

ARG Ley General de Contrataciones Publicas Ley 32069, en un plazo maximo de siete (07) dias

'j, OU'S’D@OA contabilizados a partir del dia siguiente de recibido a la entregara de la evaluacion del

:Lz proyecto de inversion a la UNADQTC, siendo la condicién que dicho proyecto debera

star—viable en el banco de proyectos de la unidad formuladora, en caso existir

/ observaciones, la Entidad comunicara al Contratista otorgandole un plazo no mayor al
30% del plazo del entregable correspondiente a efectos de ser subsanadas.

10. CLAUSULA ANTICORRUPCION

A la suscripcién de este contrato, EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber
ofrecido, negociado, prometido o efectuado ninglin pago o entrega de cualquier beneficio
O incentivo ilegal, de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de
contratacion o cualquier servidor de la entidad contratante. Asimismo, EL CONTRATISTA
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se obliga a mantener una conducta proba e integra durante la vigencia del contrato, y
después de culminado el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, 1o
que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa o indirectamente.
Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a abstenerse de ofrecer, negociar, prometer
o dar regalos, cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o incentivo ilegal,
directa o indirectamente, a funcionarios publicos, servidores publicos, locadores de
servicios o proveedores de servicios del area usuaria, de la dependencia encargada de
la contratacion, actores del proceso de contratacion' y/o cualquier servidor de la entidad
contratante, con la finalidad de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. Enesa
linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o de personal necesarias
para asegurar que no se practiquen los actos previamente senalados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar oportunamente ante las
autoridades competentes los actos de corrupcion o de inconducta funcional de los cuales
tuviera conocimiento durante la ejecucion del contrato con LA ENTIDAD CONTRATANTE.
Tratandose de una persona juridica, lo anterior se extiende a sus accionistas,
participacioncitas, integrantes de los ¢érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la
persona juridica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los alcances de
las obligaciones asumidas en virtud del presente contrato. Finalmente, el incumplimiento
de las obligaciones establecidas en esta clausula, durante la ejecucién contractual,
otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o parcialmente el
contrato®. Cuando lo anterior se produzca por parte de un proveedor adjudicatario de los
catalogos electronicos de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente clausula
conllevara que sea excluido de los Catélogos Electronicos de Acuerdo Marco®. En ninglin
caso, dichas medidas impiden el inicio de las acciones civiles, penales y administrativas
a que hubiera lugar”.

11. RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO

En caso de incumplimiento de obligaciones contractuales, por causa atribuible a alguna
de las partes, se aplicara lo establecido en el articulo 68 de la Ley N° 32069 y en el articulo
122 de su Reglamento.

12. GESTION DE RIESGOS

Las partes realizan la gestion de riesgos de acuerdo con lo establecido en el presente
contrato y los documentos que lo conforman, a fin de tomar decisiones informadas,
aprovechando el impacto de riesgos positivos y disminuyendo la probabilidad de los
riesgos negativos y su impacto durante la ejecucion contractual, considerando la finalidad
publica de la contratacion.

1

Articulo 9 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas
2

Literal d) del Numeral 68.1 del Articulo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas
3

Literal d) del articulo 274 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas
4

Numeral 122.6 del articulo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
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ESTRATEGIA PARA LA GESTION DE RIESGOS Asmgglgg DEL
ACCIONES A
RIESGO PRIORIDA .
D | MITIGAR | EVITAR | ACEPTAR | .o ,\NSFERIR REALIZAR CONTRA-
EL EL EL EL RIESGO ENTIDAD TISTA
RIESGO | RIESGO | RIESGO
Presentacion
de informacién
inexacta, -
o Remitir al
documentacion
TCP para su
falsa y/o " X .. X
Media evaluacion y
adulterada en s
sancién
el
procedimiento
de seleccion
Considerar
Retraso en el plazos
plazo de Alta X adecuados X
prestacién parala
prestacion
Monitorear la
ejecucién
- contractual
Incumplimiento
de parael
o Alta X cumplimiento X X
obligaciones de
de las partes .
obligaciones
en el plazo
oportuno

4. REQUISITOS DE CALIFICACION

4.1. REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una vez la cuantia
del procedimiento de seleccién, en formulacion de inversiones con componente
edificacion o infraestructura en la especialidad y subespecialidades determinadas,
durante los veinte (20) afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computan desde la fecha de la conformidad o emisidn del comprobante de pago final,
segun corresponda.

Se consideran las siguientes subespecialidades como experiencia del postor: Edificacion
educativa, en la tipologia de:

e Laboratorio de Investigacion.

e Centros de ciencia, tecnologia, innovacion tecnologica o productiva y transferencia
tecnologica.

e Edificacion para educacion de alto desempeno.

Edificacion para educacion basica.

Edificacion para educacion superior.

Edificacion para educacion tecnica.

Edificacion para educacion tecnico productiva.

Acreditacion:

De conformidad a las bases estéandar aprobadas.

B. CAPACIDAD TECNICA 'Y PROFESIONAL

B.1. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
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Requisitos:

El personal clave:
1. Jefe de proyecto: Titulo profesional de economista o ingeniero economista o
arquitecto o ingeniero civil (colegiado y habilitado)

2. Especialista en proyectos de inversién publica: Titulo profesional de economista
0 ingeniero economista (colegiado y habilitado)

3. Especialista en arquitectura: Titulo profesional de arquitecto (colegiado y
habilitado)

4. Especialista en ingenierfa: Titulo profesional de ingeniero civil (colegiado y
habilitado)

5. Especialista en instalaciones eléctrica y comunicaciones: Titulo profesional de
ingeniero electricista o ingeniero electromecéanico (colegiado y habilitado)

6. Especialista en metrados, costos y presupuesto: Titulo profesional de ingeniero
civil (colegiado y habilitado)

7. Especialista en impacto ambiental: Titulo profesional de ingeniero ambiental o
bidlogo (colegiado y habilitado)

Acreditacioén:

El titulo profesional es verificado por los evaluadores en el Registro Nacional de Grados
Academicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional
de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/ o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y
Titulos a  cargo del Ministerio de Educacién a través del siguiente link:
https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/, segiin corresponda.

El postor debe sefalar los nombres y apellidos, DNI y profesion del personal clave, asf
como el nombre de la universidad o institucién educativa que expidié el grado o titulo
profesional requerido.

En caso de titulos que no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacién académica
requerida.

En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave, debe presentarse
adicionalmente copia simple del documento de la revalidacion o del reconocimiento
ante SUNEDU, del grado académico o titulo profesional otorgados en el extranjero,
segln corresponda.
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B.2. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

1. Jefe de proyecto:
Debera acreditar, como minimo, un (1) afio de experiencia desde la fecha de
obtencién de la colegiatura profesional, participando en calidad de jefe de
proyecto, coordinador, o cargo de denominacidon similar, en actividades
relacionadas con la formulacién y/o evaluacién de estudios de pre-inversion,
estudios definitivos y/o expedientes técnicos, en proyectos de inversién publica
similares al objeto de la convocatoria.

2. Especialista en proyectos de inversion publica:
Debera acreditar, como minimo, un (1) afo de experiencia desde la fecha de
obtencion de la colegiatura profesional, participando en calidad de especialista en
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formulacion, evaluador, o en cargos de denominacion similar, en actividades de
formulacién y/o evaluacion de estudios de preinversion, estudios definitivos y/o
expedientes técnicos, en proyectos de inversion publica similares al objeto de la

convocatoria.

3. Especialista en arquitectura:

Debera acreditar, como minimo, un (1) afo de experiencia desde la fecha de
obtencién de la colegiatura profesional, participando en calidad de especialista y/o
evaluador en arquitectura, arquitecto proyectista, o en cargos de denominacion
similar, en actividades de formulacion y/o evaluacion de estudios de preinversion,
estudios definitivos y/o expedientes técnicos, en proyectos de inversion publica

similares al objeto de la convocatoria.

4. Especialista en Ingenieria:

Debera acreditar, como minimo, un (1) ano de experiencia desde la fecha de
obtencién de la colegiatura profesional, participando en calidad de especialista y/o
evaluador en ingenieria, Ingeniero proyectista, o en cargos de denominacion
similar, en actividades de formulacién y/o evaluacion de estudios de preinversion,
estudios definitivos y/o expedientes técnicos, en proyectos de inversion publica

similares al objeto de la convocatoria.

5. Especialista en Instalaciones eléctricas y comunicaciones:

Debera acreditar, como minimo, un (1) ano de experiencia desde la fecha de
obtencién de la colegiatura profesional, participando en calidad de especialista y/o
evaluador en Instalaciones eléctricas y/o instalaciones electromecanicas, o en
cargos de denominacién similar, en actividades de formulacion y/o evaluacion de
estudios de preinversion, estudios definitivos y/o expedientes técnicos, en
proyectos de inversion publica similares al objeto de la convocatoria.

6. Especialista en metrados, costos y presupuesto:

Debera acreditar, como minimo, un (1) ano de experiencia desde la fecha de
obtencién de la colegiatura profesional, participando en calidad especialista en
metrados, costos y presupuestos, o en cargos de denominacion similar, en
actividades de formulacion y/o evaluacion de estudios de preinversion, estudios
definitivos y/o expedientes técnicos, en proyectos de inversion pablica similares al

objeto de la convocatoria.

7. Especialista en Medio Ambiente:

Debera acreditar, como minimo, un (1) afo de experiencia desde la fecha de
obtencién de la colegiatura profesional, participando en calidad de especialista y/o
evaluador en medio ambiente, o en cargos de denominacién similar, en actividades
de formulacion y/o evaluacion de estudios de preinversion, estudios definitivos y/o
expedientes técnicos, en proyectos de inversién publica similares al objeto de la

convocatoria.

Se considera proyectos similares al objeto de la convocatoria lo siguiente:

e Laboratorio de Investigacion.

» Centros de ciencia, tecnologia, innovacién tecnoldgica o productiva y

transferencia tecnoldgica.

e Edificacion para educacion de alto desempenio.
Edificacion para educacion basica.

Edificacion para educacion superior.
Edificacion para educacion técnica.

Edificacion para educacion técnico productiva.
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Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditard con cualquiera de los siguientes
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documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (jii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del
personal clave, el cargo desempefado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes
y ano de inicio y culminacion, el nombre de la entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la
experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe
considerar el mes completo.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco
(25) anos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

B.2.1 Capacitacién del personal clave
Requisitos:

1. 60 horas lectivas de haber realizado diplomados y/o especializacién y/o
cursos en cualquiera de los siguientes: Sistema Nacional de Programacion
Multianual y gestién de proyectos de Pre-Inversiéon y/o INVIRTE. PE. y/o
elaboracién y evaluacion de proyectos de Pre-Inversién para todo el
personal clave requerido.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple de diploma, constancias, certificados, u otros
documentos. que demuestren fehacientemente la capacitacion.

4.2. REQUISITOS DE CALIFICACION FACULTATIVOS

4.2.1. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Ninguno
4.2.2. PARTICIPACION EN CONSORCIO

Requisitos:

e C.1 El nimero maximo de consorciados es de 02
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C.2 El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 50%

C.3 El porcentaje minimo de participacion en la ejecuciéon del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%

Acreditacion:
Se acredita con la promesa de consorcio.
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