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UNIDAD EJECUTORA
NRO. IDENTIFICACION :

Razén Social:

SOLICITUD DE COTIZACION Nro: | 000403

001 -Universidad Nacional De Arte Diego Quispe Tito Del Cusco
001693

Direccion: R.U.C.
Teléfono: Fax: Pedido: 000203
Concepto: CONSULTORIA DE OBRA PARA LA FORMULACION DE ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDU. SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS
BASICOS Y URBANISTICOS - CALCA"
CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION PRECIO PRECIO
REQUERIDA MEDIDA UNITARIO TOTAL
1.00 SERVICIO SERVICIO DE ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION
TOTAL

Condiciones de compra y/o servicio:

Forma de pago:
Garantia:

Plazo de entrega en Nro Dias / Ejecucion del servicio:
Tipo de moneda:

Validez de la cotizacién:

Indicar marca de procedencia:
Tipo de cambio:

Atentamente:

Firma y Sello Del Proveedor
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'L UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE
| | DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DE CUSCO
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado los Términos
de Referencia y demés documentos, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en

dichos documentos, el proveedor que suscribe ofrece el servicio de ............ccccieeviiiniiiiiieiineineninin..
cumpliendo con los

requerimientos minimos solicitados en el alcance del servicio de los Términos de Referencia.

Denominacién o Numero
Razén Social: de RUC:
Persona de .
. E-mail:
contacto:
Teléfono Fijo: Celular: Otros:
NOTA: La omisién de alguno de los datos solicitados considera no valida la cotizacion.

Cusco, ...... (o [, del 2025

Representante legal

Universidad Nacional de Arte Diego Quispe Tito del Cusco, Ley N° 30597, Ley N° 30851, Ley N° 31645, Ley N° 30220.

Universidad Nacional de Arte
Diego Quispe Tito del Cusco

Telf. Sede Central: 084 - 231 491 — 084 - 262 062 | Fax: 084 - 224 432
Telf. Sede Checacupe: 084 - 776 720 | Telf. Sede Calca: 084 - 202 156

Calle Marques N2 271

www.undqt.edu.pe .



ANEXO 7

DECLARACION JURADA DE PARENTESCO Y NEPOTISMO

o TP

Identificado (@) con D.N.L Ne° y domicilio aclual

DECLARO BAJO JURAMENTO:

Tengo parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de

NO afinidad, vinculo conyugal, de convivencia o union de hecho con funcionarios .

o directivos de la UNADQTC.

En el caso de haber marcado como SI, sefiale lo siguiente.

Nombre completo de la persona con la
que es pariente o tiene vinculo de
afinidad, conyugal, de convivencia o

unién de hecho, en la entidad.

Cargo que ocupa

El grado de parentesco

Por lo que suscribo la presente en honor a la verdad.

Dado en la ciudad de................... alos........dias del mes de............ del 20.....

(Firma) Huella digital
(indice derecho)




FORMATO DE CARTA DE AUTORIZACION DE ABONO DIRECTO EN CUENTA (CCl)

CARTA DE AUTORIZACION

Sefnores:
UNIVERSIDAD NACIONAL DIEGO QUISPE TITO

Asuntoa: Autorizacion de Abono directo en
cuenta CCl que se detalla.

Por medio de la presente, comunico a usted, que la entidad bancaria; nimero dé cuenta y
el respectivo Codigo de Cuenta Interbanicario (CCl) de la empresa que represento es la

siguiente:

- Empresa (o nombre):
- RUG .. e remes e
- Entidad Bancarias....... :
- Namero de Cuenta:
- Cddigo CCI:
- Cuenta de Detraccidn N°:

Dejo constancia que el ndmero de cuenta bancaria que se comunica ESTA ASOCIADO al RUC
consignado, tal como ha sido aperturada en el sistema bancario nacional.

Asimismo, dejo constancia que la (Factura-o Recibo de Honorarios .o Boleta de Venta) a ser
emitida por mi representada, una vez cumplida o, atendida la correspondiente Orden de
Compra y/o Orden de Servicio con las prestaciones de bienés y/o servicios materia del
contrato pertinente; quedara cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditacion
del abono en la éntidad bancaria a que se refiere el primer pérrafo de la presente.

Atentamente

Representante legal o comin, segtin corresponda



REQUERIMIENTO

3.1. FINALIDAD PUBLICA DE LA CONTRATACION

La presente formulacién del estudio de Pre-Inversién tiene como
finalidad contribuir a la mejora de la gestién académica institucional
en la educacién superior universitaria, mediante el desarrollo
integral del del estudio Pre-Inversién a nivel de ficha técnica para
proyectos de inversién de baja y mediana complejidad denominado
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION
SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS DEL PREDIO
DE LA FILIAL CALCA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE
TTITO DEL CUSCO DISTRITO DE CALCA DE LA PROVINCIA DE CALCA DEL

DEPARTAMENTO DE CUSCO”.

A través de la presente consultoria de obra, se busca asegurar que
la propuesta de inversién responda de manera efectiva las necesidades
institucionales de la UNADQTC, optimizando el uso de los recursos
publicos y garantizando el fortalecimiento de los servicios
académicos, como una de las funciones sustantivas de la Universidad
Nacional de Arte Diego Quispe Tito. La finalidad publica del proyecto
est4 orientada al fortalecimiento de la educacién superior publica
en beneficio de la comunidad universitaria y del desarrollo regional.

3.2. DESCRIPCION GENERAL

3.2.1. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION:

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EDUCACION
SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BASICOS Y URBANISTICOS DEL
PREDIO DE LA FILIAL CALCA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ARTE DIEGO
QUISPE TITO DEL CUSCO DISTRITO DE CALCA DE LA PROVINCIA DE CALCA
DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO.

3.2.2. CODIGO DE IDEA: 365091/CUI N°2706761

3.2.3. UBICACION

El estudio de pre-inversion se ubicara en la sede desconcentrada
de Calca de la UNADQTC ubicada en el Jirén Ucayali s/n de la
localidad de Calca, distrito y provincia de Calca y departamento
del Cusco.

Se encuentra inscrito con la partida electrénica N°® 02068622
(SUNARP) . Presenta las siguientes caracteristicas:
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3.2.4. ESPECIALIDAD Edificaciones y afines.
3.2.5. SUB ESPECIALIDAD Edificacién Educativa.
3.2.6. TIPOLOGIA Edificacién para educacién
superior.

-

Objeto de 1la
Contratacidn:

Origen de la
formulacidn

Contratacién del servicio
de consultoria de obra para
la formulacién del estudio
Pre-Inversién a nivel de
ficha para
proyectos de inversidén de
baja y mediana complejidad
denominado: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE GESTION
INSTITUCIONAL EN EDUCACION

SUPERIOR UNIVERSITARIA EN

técnica

SERVICIOS BASICOS Y
URBANISTICOS DEL PREDIO DE
LA FILIAL CALCA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE

ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL
CUSCO DISTRITO DE CALCA DE
LA PROVINCIA DE CALCA DEL
DEPARTAMENTO DE CUSCO”.

Actualméntgji—r N ‘sede
desconcentrada de Calca no
relne las condiciones
bédsicas para el futuro
desarrollo y la ejecucién
de‘inversioneg de caréctgr

Pagina 2|43




académico y administrativo,
conforme a lo establecido
en los estudios de
pertinencia. Esta situacién
se debe, principalmente, a
la inexistencia de un cerco
perimétrico con todos los
elementos de seguridad
requeridos, asi como a la
necesidad de mejorar los
servicios Dbasicos y la

infraestructura
urbanistica en todo el
predio.

Cabe precisar que la falta
de cerco perimétrico
constituye una condicién de
urgente atencidn,
observacién que ya fue
advertida y sefialada en los
informes de la Sociedad
Auditora en los afios 2024 y
2025, lo que evidencia la
necesidad inmediata de
implementar medidas que
garanticen la seguridad,
proteccidén patrimonial vy
adecuada planificacién de
las futuras inversiones en
la sede.

Por tal motivo, la Unidad
Formuladora (UF) procede al
registro de la Idea de

Proyecto, con la finalidad
de dar inicio al ciclo de

inversidén correspondiente.

.3. TERMINOS DE REFERENCIA

3.3.1. ENTIDAD CONTRATANTE Y AREA USUARIA.

Entidad contratante : Universidad Nacional de Arte Diego
Quispe Tito del Cusco

Area usuaria : Unidad formuladora

3.3.2. DENOMINACION DE LA CONTRATACION.

Contratacién del servicio de consultoria de obra para la
formulacién del estudio Pre-Inversidén a nivel de ficha técnica
para proyectos de inversién de baja y mediana complejidad
denominado: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN
EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BASICOS ¥
URBANISTICOS DEL PREDIO DE LA FILIAL CALCA DE LA UNIVERSIDAD
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NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO DISTRITO DE CALCA DE
LA PROVINCIA DE CALCA DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO.

3.3.3. DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO DE
INVERSION

La filial Calca de la UNADQTC presenta como sede instalaciones
béasicas deficientes los servicios de agua, desagiie y
electrificacién requieren mejoras y un calculo de demanda futura.
No cuenta con cerco perimétrico seguro, ni sistema de gestidén de
residuos sélidos, conectividad ineficiente vy no dispone de
planificacién wurbana que integre transitabilidad peatonal-
vehicular, estacionamientos, 4areas verdes y espacios publicos.
Esta situacién impide su funcionamiento como sede universitaria y
restringe futuras inversiones.

3.3.4. HIPOTESIS DEL PROBLEMA

La mejora de los servicios bésicos y urbanisticos del local de la
filial Calca de la UNADQTC; permitird dotar de los medios
necesarios béasicos para el desarrollo de las actividades
académicas y administrativas futuras.

3.3.5. BASE LEGAL Y NORMATIVA

La elaboracién del estudio de pre-inversion se sustentard en
instrumentos legales, debiendo considerarse obligatoriamente la
versién vigente de las normas y manuales siguientes:

LEY N°32069. Ley General de Contrataciones Publicas.

Decreto Supremo N°009-2025-EF, Decreto Supremo que aprueba el
Reglamento de la Ley General de Contrataciones Publica.

LEY N°30220, Ley Universitaria y sus modificatorias y su
Reglamento

Reglamento Nacional de Edificaciones aprobado por D.S. N° 011-
2006-VIVIENDA

DECRETO LEGISLATIVO N° 1252, Decreto Legislativo que crea el
Sistema Nacional de Programacidén Multianual y Gestién de
Inversiones

DECRETO SUPREMO N° 002-2022-VIVIENDA, “Decreto Supremo que
aprueba el Reglamento de Gestidén y Manejo de Residuos Sélidos de
la Construccién y Demolicidn”

DECRETO SUPREMO N° 002-2018-PCM Nuevo Reglamento de Inspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones.

DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01, “Directiva General del Sistema
Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones”
DIRECTIVAS DEL OSCE.

DIRECTIVA N° 012-2017-0SCE/CD, Gestién de Riesgos en la
planificacién de la ejecucién de obras

NORMA TECNICA "Metrados para obras de edificacién vy
habilitaciones urbanas" (Resolucién Directoral N° 073-
2010/VIVIENDA/VMCS-DNC)

Otras Normas Técnicas Peruanas Aplicables Por Especialidad -
Vigentes

Reglamento para Construccién de Infraestructura Universitaria
Criterios Normativos de Confort, Seguridad, Saneamiento,
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Instalaciones Eléctricas, Aspectos Constructivos, Disefio
Estructural

Normas Sanitarias del Ministerio de Salud

Normas sobre consideraciones de mitigacién de riesgo ante
cualquier desastre en términos de organizacién, funcidén y
estructura

Norma sobre consideraciones de mitigacién ambiental

Codigo Nacional de Electricidad
Normas Complementarias de la Direccién General de Electricidad

Reglamento Nacional de Defensa Civil
Ley N° 31313, Ley de Desarrollo Urbano Sostenible

DECRETO SUPREMO N° 012-2022-VIVIENDA, Decreto Supremo quée
aprueba el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y
Planificacién Urbana del Desarrollo Urbano Sostenible.

Ley 29090 de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones
Normas generales de preservaciéon del medio ambiente
Plan Estratégico Institucional de la UNADQTC

Plan Operativo Institucional de la UNADQTC

Cualquier otra norma que esté vinculada con el objeto de la
contratacién

3.

3.6. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION.

3.3.6.1. OBJETIVO GENERAL

Contratar a una persona natural o Jjuridica que preste el
servicio de consultoria de obra para la formulacién del estudio
Pre-Inversiéon a nivel de ficha técnica para proyectos de
inversién de baja Yy mediana complejidad denominado
:“"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN
EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA EN SERVICIOS BASICOS Y
URBANISTICOS DEL PREDIO DE LA FILIAL CALCA DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE ARTE DIEGO QUISPE TITO DEL CUSCO DISTRITO DE CALCA
DE LA PROVINCIA DE CALCA DEL DEPARTAMENTO DE CUsSCco”.

Garantizar el uso eficiente, oportuno y transparente de 1los
recursos publicos destinados a 1los estudios de inversidn
publica, mediante la contratacién de un servicio especializado
que permita la formulacién técnica integral de la ficha técnica
del proyecto de inversidn de baja y mediana complejidad.

La formulacién deberd estar alineada con los lineamientos del
Sistema Nacional de Programacién Multianual vy Gestidén de
Inversiones - Invierte.pe, asegurando la consistencia técnica,
la viabilidad del proyecto, la sostenibilidad en el tiempo y su
contribucién efectiva al fortalecimiento institucional de la
universidad, como parte del sistema de educacién superior
publica.

3.3.6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Identificar y/o confirmar las principales causas de la
problemdtica en servicios basicos y urbanisticos existente en
el local de la sede desconcentrada de CALCA de la UNADQTC,
considerando minimamente para el anadlisis los siguientes
sistemas que permitan un adecuado funcionamiento de la sede
desconcentrada Calca.

Sistema de Agua potable

Sistema de Desagte.
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- Sistema de Eléctrico y alumbrado exterior

- Sistema de Seguridad y vigilancia (incluido Cerco perimétrico)
- Sistema de Transitabilidad peatonal y vehicular

- Sistema de Gestién de Residuos Sélidos

- Sistema de Telecomunicaciones y Conectividad

- Sistema de Espacios publicos y areas verdes

® [Establecer y atender las necesidades de infraestructura de los
servicios bésicos y urbanisticos para la adecuada prestacién de
servicios Académicos vy administrativos con miras al
funcionamiento de las unidades productoras a implementarse en
el futuro (Seccién de la Escuela Profesional de Educacién
Artistica de la UNADQTC, Bienestar Universitario) .

® Establecer relaciones y coordinaciones de las acciones entre
los actores que participaradn directa e indirectamente en el
desarrollo del proyecto, de manera que se alcance el consenso
suficiente en la solucién del problema.

3.3.7. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA A CONTRATAR.
El servicio de consultoria de obra se realizara conforme al
Anexo 10 del Sistema Nacional de Programacién Multianual vy
Gestidn de Inversiones Invierte.pe, se desarrollard minimamente
todos los Items planteados en el FORMATO N° 06-B del Invierte.pe
yYa que no se encuentra normado los contenidos minimos para esta
tipologia de estudios y que los estudios de Pre-Inversidén para
Universidades no se encuentran estandarizados.
Asi mismo, el consultor deberi cumplir con todo lo exigido por
el &rea usuaria, dentro del marco del Invierte.pe; debiendo
elaborar los siguientes formatos:

e Formato N° 07-A : Registro de Proyecto de Inversién.

e Formato N° 06-B : Ficha Técnica General para Proyectos de
Inversidén de baja y mediana complejidad.

El consultor serad directamente responsable de la calidad de los
servicios prestados y de la idoneidad de las soluciones
propuestas, debiendo desarrollar el proyecto en toda su
dimensién técnica y econdémica, 1lo gque implica formular los
estudios basicos de ingenieria completos.

Todo calculo, aseveracién, estimacién o dato presentado deberé
estar debidamente Justificado en 1lo conceptual y en lo
analitico; no se aceptaran apreciaciones o conclusiones sin el
respaldo técnico correspondiente.

El consultor serd responsable de la totalidad de los trabajos
y estudios realizados, en cumplimiento de los presentes
Términos de Referencia.

Debera desarrollar los planos de ingenieria del proyecto, con
el nivel de precisién y detalle que demande la construccién de
la intervencién, incluyendo los planos correspondientes a los
procesos constructivos adoptados.

Sera obligacién del consultor elaborar el presupuesto final y
desagregado del proyecto, permitiendo cuantificar en moneda
nacional el monto total y por partidas que demande la ejecucién.
Todos los alcances determinados deberdn ser coordinados con los
representantes de la Entidad y con el equipo evaluador
designado.

El consultor asumird los costos por los trabajos de campo y por
la realizacién de pruebas de analisis fisico-quimico,
geotécnico u otros ensayos que resulten necesarios durante la
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elaboracién del estudio.

Asimismo, asumird los costos relacionados con transporte,
telefonia, materiales de oficina, seguros y deméds gastos
administrativos que demande 1la formulacién del estudio de
preinversién.

3.3.7.1. ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
El formulador deberd realizar cada una de las siguientes

actividades dentro de los entregables siguientes:

3.3.7.1.1. PLAN DE TRABAJO

El consultor debera presentar un Plan de Trabajo detallando
las actividades propuestas en el presente requerimiento.
Este Plan de Trabajo permitird realizar el monitoreo vy
control de los plazos propuestos para los entregables.

El Plan de Trabajo deberd entregarse en un plazo no mayor a
03 (Tres) dias calendarios computados a partir del dia
siguiente de la suscripcién del contrato.

Contenido minimo:

I. Introduccidén y antecedentes

IT. Objetivos

ITI. Metodologia

Iv. Cronograma de ejecucion del servicio

V. Organizacidén y asignacién de responsabilidades
VI. Plan de aseguramiento de la calidad objetivo
VII. Gestidén de riesgos y contingencias del servicio
VIII. Plan de comunicaciones y coordinaciones

IX. Anexos

a. Instrumento Metodoldgicos

b. Taller de inicio del servicio

c. Acta de compromiso de ©participacidén de los
involucrados del servicio

d. Acta de reconocimiento del terreno.

IMPORTANTE: El1 plan de trabajo deberd ser actualizado a la
aprobacidén de cada entregable.

3.3.7.1.2. ENTREGABLE O01:

1) IDENTIFICACION
El consultor deberéd& realizar lo siguiente:

a) DIAGNOSTICO
El consultor deberd realizar un diagndstico exhaustivo que

contextualice la situacién negativa que afecta a la poblacidén de la
sede desconcentrada de Calca, analizando sus causas, consecuencias y
tendencias futuras. El diagnostico deberd cumplir con las funciones
descriptivas, explicativas y ©prospectivas establecidas en 1la
normativa vigente. Para ello

deberd estructura el andlisis en los siguientes componentes:
i) Territorio

El consultor deberé& obtener y analizar la informacidén sobre las
caracteristicas y variables referidas al admbito geografico donde
se ubica la poblacidén afectada y la unidad productora (Sistema de
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Agua potable, Sistema de Desaglie, Sistema de Eléctrico y alumbrado
exterior, Sistema de Seguridad y vigilancia (incluido Cerco
perimétrico),Sistema de Transitabilidad peatonal y vehicular,
Sistema de Gestidn de Residuos Sélidos, Sistema de
Telecomunicaciones y Conectividad, Sistema de Espacios publicos y
areas verdes). Se requiere delimitar y caracterizar tanto el éarea
de estudio como el &rea de influencia. El1 area de estudio debera
comprender el espacio geogradfico que sirve de referencia para
contextualizar la situacidédn negativa incluyendo:

- Area donde se localiza la poblacidén afectada.

- Area donde se ubica la UP (Sistema de Agua potable, Sistema
de Desaglie, Sistema de Eléctrico y alumbrado exterior,
Sistema de Seguridad y vigilancia (incluido Cerco
perimétrico), Sistema de Transitabilidad peatonal y
vehicular, Sistema de Gestidén de Residuos Sé6lidos, Sistema
de Telecomunicaciones y Conectividad, Sistema de Espacios
publicos vy é&reas verdes) a intervenir o donde podria
construirse una nueva UP.

- El1 &4rea donde se ubicarédn futuras UP, determinadas por la
entidad, a las cuales puede acceder la poblacidn afectada.

Para este analisis se deberd utilizar principalmente informacidn

secundaria de fuentes oficiales como bases de datos
georreferenciadas, mapas, estudios previos y registros
administrativos.

Esta informacién debera complementarse con informacién primaria
cualitativa obtenida mediante de inspeccidén visual del territorio
e informacién fotogréfica.

ii) Poblacidén afectada

El consultor deberd identificar, caracterizar y analizar a la
poblacién que sufre la situacidn negativa, mediante un diagnéstico
que responda: como satisface actualmente su necesidad, si esta
expuesta a condiciones de riesgo, y cuadles son sus caracteristicas
socioeconémicas, demograficas, sociales y culturales relevante.

Se deberéd emplear informacidén secundaria de censos, encuentras
nacionales y  registros administrativos, complementada con
informacién primaria cualitativa y cuantitativa obtenida mediante
encuentras, entrevistas y grupos focales con la poblacidn
afectada.

El andlisis deberé& considerar el enfoque de genero para contrastar
situaciones desde la perspectiva de cada género.

iii) Unidad productora

Se debe realizar un diagndéstico integral de la UP (Sistema de Agua
potable, Sistema de Desaglie, Sistema de Eléctrico y alumbrado
exterior, Sistema de Seguridad y vigilancia, Sistema de
Transitabilidad peatonal vy vehicular, Sistema de Gestidén de
Residuos Sélidos, Sistema de Telecomunicaciones y Conectividad,
Sistema de Espacios publicos y &reas verdes.) procesos y capacidad
actual. El1 consultor deberd verificar el cumplimiento de 1los
niveles de servicio y estdndares de calidad sectoriales. Este
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diagnéstico requiere principalmente informacién primaria mediante
inspeccién técnica detallada, registros fotograficos, entrevistas
a operadores y usuarios.

Se complementara con informacién secundaria de la sede
desconcentrada Calca sobre registros de mantenimiento y
documentacién técnica disponible.

- Identificar los factores de produccidén que limitan la
capacidad de produccidén de servicios de los 08 (Ocho)
sistemas que comprenden la Unidad Productora.

- Estimacién de la oferta actual de cada uno de los sistemas
que conforman la UP.

- Conocer si es posible la optimizacién de la oferta de la UP.

- Realizar el andlisis del riesgo de desastres de la UP.

- Realizar el analisis de los efectos ambientales negativos
que la UP pueda estar generando en caso corresponda.

Para ello el consultor deberd realizar los estudios necesarios que

permita conocer el estado actual de la UP.

- Levantamiento topografico

- Planos de estado actual de las &reas de produccién

- Descripcidén detalla de cada uno de los sistemas que conforma
la UP.

iv) Otros Agentes Involucrados
E1l consultor deberd identificar y analizar a los grupos de
poblacidén diferentes de la poblacién afectada que estan
vinculados al proyecto, calificadndolos como cooperantes u
oponentes. Se requiere conocer a sus percepciones sobre la
situacién negativa, expectativas sobre la solucidén vy
disposicién a participar en el ciclo de inversiones. Para
este analisis se empleard principalmente informacidén
primaria cualitativa mediante talleres participativos,
entrevistas y reuniones con los involucrados, debidamente
documentados con actas fotografias y listados de asistencia.

b) DEFINICION DEL PROBLEMA, CAUSA Y EFECTOS.

i) E1 problema central.
El consultor deberd definir con precisién el problema central como

aquella situacidén negativa que afecta a la poblacidén dentro del
adrea de influencia, sustentadndolo con evidencia concreta mediante
indicadores verificables.

El problema debera identificarse desde el lado de la demanda del
servicio, sobre la base del diagnéstico de la poblacién afectada.
Se empleard la informacién primaria y secundaria recopilado en el
diagnostico.

ii) Analisis de las causas
Se debera realizar un andlisis riguroso para identificar vy

sistematizar las causas directas e indirectas que explican el
problema central, empleado la técnica del &rbol de causa. Las
causas identificadas deberdn sustentarse en la evidencia
recopilada en el diagndéstico tanto de fuentes primarias como
secundarias.

El anédlisis deberd considerar causas vinculadas tanto a la oferta
como a la demanda del servicio.
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iii) Analisis de los efectos

El consultor deberd identificar y analizar los efectos directos e
indirectos que se derivan del problema central, asi como el efecto
final, empleando la técnica del &rbol de efectos.

Los efectos identificados deberan sustentarse en evidencia de la
literatura especializada, opinién de expertos, indicadores
cuantitativos y cualitativos, registros fotograficos y testimonios
recopilados en el diagnédstico.

c) PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

i) E1 objetivo central

El consultor deberd definir con precisidén el objetivo central como
la situacién deseada que se pretende lograr con la intervencién,
expresandolo como la situacién del problema central solucionado.
El objetivo debe ser realista y medible mediante indicadores
verificables.

ii) Los medios para alcanzar el objetivo central
Se deberad identificar y describir los medios fundamentales y de

primer nivel necesario para alcanzar el objetivo central, 1los
cuales se derivan de convertir las causas identificadas en medios
de solucién. Los medios definidos deberan reflejar los cambios
especificos que se esperan alcanzar con las intervenciones
previstas.

iii) Los fines del proyecto

El consultor deberd identificar y describir los fines directos e
indirectos que se alcanzaran como consecuencia del logro del
objetivo central, asi como el Gltimo vinculado a los objetivos de
desarrollo. Las multas deberadn derivarse de expresar en positivo
los efectos identificados del problema. Se debera definir
indicadores de resultados verificables para cada fin.

iv) Planteamiento de alternativa de solucién
{ El consultor deberd plantear y describir detalladamente las
alternativas técnicamente posibles, pertinentes y comparables para
alcanzar el objetivo central. Para cada alternativa se debera:

- Identificar las posibles acciones para lograr los medios
fundamentales.

- Analizar la interrelacidén entre las acciones.

- Plantear las alternativas como conjunto de acciones
complementarias y/o independientes las alternativas
planteadas deberd representar soluciones integrales al
problema identificado.

2) FORMULACION
El consultor deberéd desarrollar los siguiente:

a) HORIZONTE DE EVALUACION
El consultor deberd determinar y sustentar técnicamente el periodo

que comprende la fase de ejecucion y la fase de funcionamiento del
proyecto de inversién, que servird como base para determinar los
flujos de costos y de beneficios que serdn sujetos de evaluacidn.
Para la fase de ejecucidén se requiere considerar el tiempo previsto
para la elaboracién de expedientes técnicos o documentos equivalentes
y la ejecucion fisica de las acciones, incluyendo los tiempos que
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exigen los procesos de contrataciones, permisos licencias y otros
aspectos administrativos.

Esta informacién deberad derivarse del cronograma del plan de
implementacién del proyecto.

Para la fase de funcionamiento, el consultor deberd determinar el
tiempo esperado durante el cual la UP (brindard servicios conforme a
los estéandares establecidos. Se deberd emplear informacién secundaria
proveniente de los parametros sectoriales vigentes y normativas
especificas que define la vida util de los principales activos del
proyecto.

b) ANALISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO

i) Analisis de la demanda del servicio
El consultor deberd realizar un andlisis exhaustivo de la necesidad

de bienes o servicios de la poblacidén demandante, cuantificada en
términos de cantidad y calidad para un periodo determinado. Se
requiere desarrollar la siguiente secuencia metodoldgica:

- Definicién del servicio y su unidad de medida (De los 08
sistemas que conforman la UP.

- Estimacién de la poblacidén demandante potencial.

- Determinacién de la poblacidén demandante efectiva.

- Establecimiento de la poblacidén objetivo y Proyeccidn de la
demanda durante el horizonte de evaluacién.

Para este analisis se debera emplear informacién primaria
cuantitativa mediante encuestas o censos a la poblacién del area
de influencia, complementada con informacién secundaria de fuentes
oficiales como INEI, registros administrativos sectoriales vy
estudios previos validados. El consultor deberd incluir los
instrumentos de recoleccién de informacién primaria y sus
resultados como anexos del estudio.

ii) Brecha Oferta-Demanda

El consultor debera determinar y cuantificar la brecha del proyecto
mediante la comparacidén técnica entre la demanda proyectada con
proyecto y la oferta optimizada estimada en el diagnéstico de la
UP.

Es fundamental que el consultor analice no solo la oferta de la UP
en estudio sino también identifique y cuantifique la oferta total
existente en el &rea de influencia del proyecto, considerando
criterios de eficiencia y capacidad de servicio.

La informacién debera provenir del diagnéstico realizado vy
complementarse con informacién primaria cualitativa mediante
entrevista a operadores y gestores de servicio similares en el
adrea de influencia.

c) ANALISIS TECNICO

i) Propuesta de zonificacidn
- El consultor debe elaborar una propuesta de zonificacidén en
la sede desconcentrada, con un enfoque integral que considere
aspectos funcionales, urbanisticos, ambientales y sociales,
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dicha propuesta garantizara el uso del espacio de manera
eficiente, sostenible, inclusivo y adaptable al crecimiento
futuro, posibilitando la eficiencia de la inversién.

- La propuesta de zonificacién del campus universitario, debe
considerar criterios funcionales, urbanos, ambientales vy
sociales, asegurando una adecuada organizacién del espacio,
compatibilidad de usos, sostenibilidad, seguridad y
adaptabilidad.

- Identificar y clasificar los distintos usos del suelo dentro
de la sede.

- Determinar la distribucidén oéptima de 4&reas académicas,
administrativas, recreativas y de servicios. Evaluar las
condiciones del entorno fisico y normativo que inciden en la
planificacién del campus.

- Proponer un esquema de zonificacién que contemple el
crecimiento futuro y la sostenibilidad ambiental. Incorporar
medidas de seguridad, accesibilidad, gestidén de riesgos vy
mitigacién de impactos ambientales.

- El estudio comprenderd el andlisis técnico y propuesta de
zonificacién de todo el terreno destinado al campus
universitario, <considerando el entorno inmediato y la
normativa vigente. La propuesta incluiré:

o Andlisis funcional, urbanistico, ambiental y social.
o Integracidn con el sistema urbano existente.
o Disefio preliminar de zonificacién y distribuciédn

espacial.
o Consideraciones normativas % factibilidades de
servicios.
ii) Contenido de la propuesta de zonificacién
I. INDICE PROPUESTA DE ZONIFICACION

a. Antecedentes y justificacién
i. Objetivos del estudio
ii. Alcances y limitaciones
iii. Metodologia empleada
II. MARCO TEORICO Y NORMATIVO
b. Conceptos clave: zonificacidén, planeamiento urbano y
campus universitarios
Marco legal aplicable:
i. Leyes nacionales y locales (ej. Ley N.° 29090,
Plan de Desarrollo Urbano)

ii. Normas educativas (ej. estandares de
infraestructura universitaria)

c. Experiencias internacionales (benchmarking de campus
modelo)

IIT. DIAGNOSTICO DEL AREA DE ESTUDIO

a. Caracterizacién del terreno:
i. Ubicacién, accesibilidad y contexto urbano

ii. Uso actual del suelo y limitaciones

b. Andlisis fisico-ambiental:
i. Topografia, hidrologia, vegetacidn

ii. Riesgos naturales (inundaciones, sismos)

iii. Identificacién de zonas vulnerables (sismos,
inundaciones, deslizamientos, etc.).
c. Estudio socioecondémico:
i. Demanda proyectada (estudiantes, docentes)

ii. Necesidades de la comunidad universitaria
(estudiantes, docentes, personal administrativo,
visitantes y personas con discapacidad.)

d. Gestidén de Residuos Sélidos
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iii)

i. Diagnéstico de generacidén de residuos en la sede.
e. Seguridad y vigilancia
i. Evaluacidén de la seguridad ciudadana en el entorno
urbano actual.
ii. Evaluacién de las estrategias de vigilancia y
respuesta ante emergencias.
f. Flujos de Circulacién
i. Circulacién vehicular, peatonal y de bicicletas.
ii. Jerarquizacidén vial interna y accesos
estratégicos.
iii. Interconexidén entre zonas del campus.
Iv. PROPUESTA DE ZONIFICACION
a. Criterios de zonificacidén (funcionales, urbanisticos,
ambientales y sociales)
i. Estructura general del campus:
1. Zonas académicas (aulas, laboratorios,
bibliotecas)
2. Zonas administrativas y de servicios
3. Espacios de recreacidén y deportes
4. Areas verdes y de conservacién (Propuesta de
parques, Jjardines y plazas publicas.)
5. Infraestructura técnica y de movilidad
b. Planos de zonificaciédn:
i. Distribucidén espacial
iis Conexiones viales y peatonales
V. NORMATIVA Y REQUISITOS TECNICOS
a. Certificado de zonificacién y vias:
b. Pardmetros urbanisticos:
i. Densidad, alturas, retiros
ii. Cesiones obligatorias y &reas publicas
c. Fajas marginales y &reas de proteccidén ambiental:
d. Estandares constructivos y de seguridad:
i. Accesibilidad universal
ii. Prevencién de incendios y evacuaciones
e. Sostenibilidad ambiental:
i. Certificaciones posibles (LEED, ISO 14001)
ii. Manejo de aguas, energia y residuos
f. Factibilidades de Servicios
i. Evaluacién de la capacidad de los servicios
bésicos:
. Agua potable
. Alcantarillado
. Energia eléctrica
. Telecomunicaciones
5. otros
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
a. Hallazgos principales
i. Recomendaciones para la ejecuciédn
ii. Propuestas de futuros estudios
VII. ANEXOS
a. Planos detallados (catastrales, zonificacidn,
infraestructura)
b. Fichas técnicas de equipamientos
c. Normativas legales completas
d. Resultados de encuestas o talleres participativos

Bw N -

3.8.7:1.3. ENTREGABLE 02:

Aspectos Técnicos
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El consultor deberd desarrollar el andlisis técnico considerando
los siguientes aspectos.

Para el anédlisis de tamano, el consultor deberd determinar 1la
capacidad de servicios que proveerda la UP (08 sistemas), para
cubrir la brecha oferta-demanda durante el horizonte de
evaluacién, considerando periodo o6ptimo de disefio, posibilidades
de implementacién modular, economias de escala y restricciones
tecnoldgicas. Se requiere emplear informacidén primaria sobre
demanda efectiva y capacidad de oferta optimizada.

En el analisis de localizacidén, deberd evaluar las opciones
existentes considerados: ubicacidén de poblacidén objetivo,
accesibilidad tipo de UP, provisidén de insumos, exportacién a
peligros, disponibilidad de servicio publicos, normativos
urbanisticas, condiciones topogrdficas y de suelos.

Este anédlisis requiere informacién primaria mediante estudios
badsicos de ingenieria y secundaria de planos urbanos vy
zonificacién:

Para la tecnologia, evaluara las alternativas disponibles segun
Especificaciones técnicas sectoriales, condiciones del proveedor,
obsolescencia tecnoldégica, seguridad y condiciones locales. Se
empleard informacién secundaria e informacién primaria del mercado
tecnoldgico

En cuanto al impacto ambiental, identificara y valorar 1los
potenciales impactos sobre los medios fisicos, bioldgicos vy
sociales en las fases de ejecucion y funcionamiento, proponiendo
las mediada de manejo ambiental correspondientes. Requiere
informacién primaria de campo e informacidén secundaria de estudio
ambientales previos.

Para el anélisis de riesgo de desastre y cambio climatico,
determinara en nivel exposiciédn a peligros, vulnerabilidad vy
riesgo de proyecto considerando escenarios climdticos, proponiendo
las medidas de reduccién de riesgo y adaptacién pertinentes. Se
basard en informacién primaria de evaluacidén in situ e informacidn
secundaria de mapas de peligros y estudios existentes.

iv) Planteamiento de las alternativas técnicas factibles

El consultor deberéd formular y presentar las alternativas técnicas
factibles que provienen de las opciones técnicas posibles que han
cumplido con los criterios de los factores condicionantes
considerados en el anadlisis técnico.

La sintesis debe contener para cada alternativa técnica factible
informacién relevante referente a los aspectos técnicos analizados
y el resultado de los mismos incluyendo las medidas de reduccidn
de riesgo de desastres y mitigacién ambiental. Se requiere emplear
informacién primaria de los andlisis técnicos realizados
completadas con informacidén secundaria normativa y estandares
sectoriales.

En merito a la propuesta de zonificacién aprobada el consultor
deberi desarrollar la alternativa técnica de los 08 sistemas de la
up
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d)

Sistema de Agua potable

Sistema de Desagie

Sistema de Eléctrico y alumbrado exterior

Sistema de Seguridad y vigilancia (incluido Cerco perimétrico)
Sistema de Transitabilidad peatonal y vehicular

Sistema de Gestién de Residuos Sélidos

Sistema de Telecomunicaciones y Conectividad

Sistema de Espacios publicos y é&reas verdes

O J oy U W N

v) Disefio preliminar de las alternativas tecnicas factibles

E1l consultor deberd desarrollar la representacidn grafica o
esquematica de cada alternativa técnica factible se describa las
caracteristicas fisicas vy funcionales principales, con el
propésito de contar con una base referencial para la estimacidn de
costos. El disefio preliminar deberd estar compuesto por:

e Planos, esquemas y diagramas con distribucién de espacios o
areas elaborados con nivel de informacién desde
visualizacién hasta estudios béasicos segun la complejidad
del proyecto.

e Se requiere elaborar informacién primaria mediante
levantamiento topograficos, estudios de suelos y otros
estudios basicos de ingenieria segun la necesidad del
proyecto.

vi) Metas fisicas de los activos que se busca crear o modificar
con el PI.

E1l consultor deberd establecer las metas fisicas del proyecto
considerando el disefio preliminar de las alternativas técnicas
factibles.

Deberd determinar las magnitudes fisicas de los activos a lograr
en la fase de ejecucidén, expresadas en unidades fisicas vy
dimensiones fisicas medibles y verificables.

lLas metas fisicas constituiran la base para el planteamiento y
presupuesto del proyecto.

Se requiere emplear informacidn primaria proveniente de los
disefios preliminares elaborados y complementarla con informacién
secundaria de rendimientos y ratios estandarizaos segun la
tipologia del proyecto.

GESTION DEL PROYECTO.

i) Fase de ejecucidn

El consultor deberd analizar cuatro componentes fundamentales:

- Organizacién, estableciendo las responsabilidades especificas
de la UEI con la capacidad técnica, administrativa vy
financiera requerida, sustentado con informacién primaria
obtenida mediante diagnostico organizacional y analisis de
capacidades institucionales.

- El plan de implementacién, detallando las actividades y tareas
necesarias para el logro de las metas del ©proyecto,
estableciendo la secuencia, ruta critica, duracién,
responsables y recursos necesarios, empleando informacién
primaria sobre plazos reales de procesos y ejecucion.

- La modalidad de ejecucion del proyecto, sustentando
técnicamente si sera por contrato o administracidn directa en
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e)

ii)

El

funcién de las capacidades analizadas.

Condiciones previas para la ejecucion incluyendo saneamiento
fisico legal, permiso 3% certificaciones requeridas,
soportando con informacién primaria del estado actual de esos
requisitos.

Fase de funcionamiento

consultor deberd desarrollar el analisis y descripcién

detallada de tres aspectos.

iii)

La unidad responsable de la operacién y mantenimiento, de
acuerdo a las funciones establecidas en el ROF de 1la
institucién, sustentando con informacién primaria sobre sus
componentes y capacidades reales.

Los instrumentos y recursos para la gestién de la UP,

incluyendo reglamentos, manuales, guias, planos estratégicos
y operativos, presupuesto multianual y anual, sustentando con
informacién primaria sobre instrumentos de gestidén vigentes

Las condiciones previas relevantes para la operacidén como
pruebas, puesta en marcha, difusién, recursos humanos
entrenados y recurso previstos, empleando informacién
primaria sobre requisitos especificos de operacién segun la
tipologia del proyecto.

Gestidn integral de riesgos en la ejecuciédn v

funcionamiento

El consultor deberad identificar y analizar los riesgos que
pueden afectar ambas fases del proyecto (fase de ejecucion y
funcionamiento), clasificdndolos en internos y externos. Se
requiere elaborar una matriz de posibilidad e impacto para
priorizar los eventos o condiciones de riesgo, sustentada con
informacién primaria sobre condiciones locales especificas.
Para cada riesgo priorizado, se debera proponer orientadas a
evitarlos interviniendo en sus causas, mitigarlos
contrarrestando efectos o transferirlos medidas mediante
mecanismo como seguros.

El andlisis debe considerar los costos asociados a estas
medidas incluirlos en el proyecto.

COSTOS DEL PROYECTO
i) Estimacidén de costos de inversién

El

consultor deberd desarrollar la estructura de costos de

inversién incluyendo:

ii)

Elaboracién de expediente técnico, estudios complementarios
especializados ejecucién de obras, costos para continuidad
del servicio durante la ejecuciodn, adquisicién de equipos vy
mobiliario urbano, servicios diversos, supervisién,
liquidaciones, gestién del proyecto y linea base. Los costos
directos deberdan estructurarse a nivel de acciones por factore
de produccién, agregando gastos generales, utiliza e IGV en
rubros separados.

No deberéan incluirse imprevistos, contingencias ni escalda de
precios, la informacién primaria provendrid de analisis de
precios unitarios y rendimientos reales segun las condiciones
locales.

Estimacién de los costos de inversién en la fase de

funcionamiento
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El consultor debera identificar las inversiones requeridas durante
el funcionamiento para activos que culminan su vida util dentro
del horizonte de evaluaciodn o requieren reemplazo  por
obsolescencia tecnolégica. Se deberd seguir lo siguiente:

- Identificar los activos mediante estimacidn sustentada de
vida util o vigencia tecnolégica, estimar sus costos asumiendo
precios constantes salvo evidencia de variacién en precios
relativos, e identificar el periodo de inversién asegurado
continuidad del servicio. La informacién primaria provendra
del analisis técnico de vida Gtil segun condiciones locales
y cotizaciones actualizadas.

iii) Estimacién de los costos de operacién y mantenimiento
incrementales

El consultor deberad estimar los costos incrementales comparando

situaciones con y sin proyecto.

Para la situacidén con el proyecto, debera determinar
requerimientos de personal, bienes, servicios e insumos segun
nivel de servicio y estéandares sectoriales, sustentando con
informacién primaria sobres costos reales de operacién.

Para mantenimiento, deberd considerar costos de mantenimiento
preventivo, correctivo, rutinario y periédico segun tipologia
empleando informacién primaria sobre costos reales de
mantenimiento de UP similares. Deberd incluir costos de operacidn
y mantenimiento de medidas de reduccién de riesgos y mitigacién
ampbiental.

iv) Flujo de costos incrementales a precios de mercado

E1l consultor debera elaborar los lujos de costos incrementales
para cada alternativa técnica factible durante el horizonte de
evaluacioén, organizados por activos. Deberé& presentar claramente;
costos de inversién en fase de ejecucidn, costos de inversiones
durante el funcionamiento, y costos incrementales de operacién y
mantenimiento, todos a precios de mercado vigentes. La informacién
primaria provendrd de las estimaciones detalladas de costos
sustentadas en los puntos anteriores. Los flujos deberan permitir
la posterior evaluacién social de alternativas.

ANEXOS

i) Informe técnico de verificacién de duplicidad y
fraccionamiento de la inversidn:

El consultor debera elaborar un informe técnico que descarte la
existencia de duplicidad vy fraccionamiento, mediante la
verificacién en el banco de inversiones y el analisis riguroso que
demuestre que la propuesta de inversién no cumple las mismas
funciones que otras inversiones dentro del mismo ambito, y que la
solucién al problema identificado se alcanzara de manera integral
con una unica inversién, debiendo coordinar con la unidad
formuladora para obtener informacidn relevante de la cartera de

inversiones.

ii) Documento que acredite el saneamiento fisico-legal del
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predio a favor de la UNADQTC.

El consultor deberd presentar el documento que acredite
formalmente el saneamiento fisico legal del predio a favor de 1la
UNADQTC pudiendo ser este el titulo de propiedad debidamente
inscrito en registros publicos o documentos equivalentes como acta
de posesién, minuta de compra-venta u otros: caso contrario debera
presentar un informe técnico-lega detallando el estado situacional
actual y las acciones en curso para la formalizacién de la
propiedad, en cumplimiento del numeral 24.9 del articulo 24 de la
Directiva General del Sistema Nacional de programacién multianual
y gestién de la inversién.

iii) Estudio topografico:

El consultor deberd realizar y presentar el estudio topografico
completo del &rea de intervencién, ejecutando el levantamiento
topografico en coordenadas geograficas y ITM referidas al sistema
WGS-84, incluyendo la elaboracién de planos de wubicacién vy
localizacién, plano perimétrico, plano topogréfico con curvas de
nivel. Cada 0.50 metros a escala 1/500 y 1/250 segun corresponde,
perfiles longitudinales con escala horizontal 1/500 y vertical
1/50, secciones transversales del terreno, debiendo identificar y
georreferenciar toda informacién superficial relevante como vias,
pavimentos, bermas, jardines, edificaciones existentes e
interferencias de redes de servicios publicos que puedan afectar
la ejecucién del proyecto.

En este caso se debe considerar para el levantamiento topografico
toda la infraestructura vinculada a las &reas de produccién

1. Sistema de Agua potable
2. Sistema de Desaglie
3. Sistema de Eléctrico y alumbrado exterior
4. Sistema de Seguridad vy vigilancia (incluido Cerco
perimétrico)
5. Sistema de Transitabilidad peatonal y vehicular
6. Sistema de Gestidén de Residuos Sélidos
7. Sistema de Telecomunicaciones y Conectividad
8. Sistema de Espacios publicos y areas verdes.
iv) Estudio de mecanica de suelos

El consultor deberd realizar Yy presentar el estudio de mecanica de
suelos el cumplimiento estricto de la norma técnica de edificacién
E.050 suelos y cimentaciones, ejecutando como minimo tres (03)
puntos de exploracidén mediante calicatas a una profundidad de 3.00
metros, distribuidas estratégicamente en el &area de intervencién
considerando distancias entre calicatas de hasta 900 metros
cuadrado, incluyendo ensayos de laboratorio para determinar 1la
capacidad portante del suelo. Nivel freatico Yy presencia de sales
y sulfatos mediante andlisis quimico, debiendo documentar el
proceso con registro fotografico georreferenciado en coordenadas
UTM y elaborar el informe técnico con el analisis de gabinete que
sustenta el comportamiento del suelo ante solicitudes estaticas y
dindmicas.

v) Estudio de impacto ambiental
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El consultor deberd elaborar y presentar el anadlisis de riesgo del
proyecto y la evaluacién preliminar de los impactos ambientales,
desarrollar par el primer caso la identificacién y caracterizacidn
especifica de peligros naturales vy antrépicos, analisis de
exposicién de los componentes del proyecto, evaluacidén de la
fragilidad, y resiliencia para determinar la vulnerabilidad, vy
estimacién cualitativa y cuantitativa del nivel de riesgo para las
técnicas alternativas propuestas, asi como la determinacién de
medidas estructurales y no estructurales de reduccidén del riesgo;
respecto al segundo estudio debera sustentarse en la
caracterizacién del &rea de estudio, diagndéstico de la situacidn
actual y evaluacién de los factores ambientales potencialmente
impactados, estableciendo las correspondientes medidas de manejo
ambiental para prevenir, mitigar o corregir los impacto negativos
identificados.

vi) Informe de estimacidén de riesgo y desastres.

El consultor deberd elaborar el Informe de Estimacién de Riesgo y
Desastres correspondiente al proyecto, en el marco de la Ley N.°
29664 - Sistema Nacional de Gestidén del Riesgo de Desastres
(SINAGERD) y las disposiciones del Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestién de Inversiones (Invierte.pe).

Esta actividad comprende:

Identificar los peligros de origen natural, antrépico 'y
tecnolégico que puedan afectar el é&rea de intervencidén del
proyecto.

Analizar preliminarmente las condiciones de vulnerabilidad fisica,
social y econdémica vinculadas a dichos peligros.

Estimar el nivel de riesgo considerando 1la probabilidad de
ocurrencia y la magnitud de los impactos potenciales.

Proponer medidas preventivas y de mitigacién iniciales, que
deberan ser incorporadas como criterios de disefio y de
sostenibilidad del proyecto.

Presentar los resultados en un informe técnico, incluyendo mapas,
esquemas y anexos gue permitan sustentar de manera clara la
estimacién de riesgos.

El consultor serd responsable de garantizar que el analisis sea
integral, objetivo y consistente con la normativa vigente, de modo
que el proyecto cuente con un enfoque de gestién prospectiva y
correctiva del riesgo desde la etapa de pre-inversioén.

vii) Taller de identificacién de involucrados

El consultor desarrollard el taller de identificacién de
involucrados, cuyo objetivo principal serd mapear, caracterizar y
analizar de manera sistémica a todos los actores directa o
indirectamente relacionados, con el problemdtico objeto de
intervencién. El taller deberd permitir una comprensién integral
de los interese, expectativas, recurso, limitaciones y posiciones
de cada actor, utilizando herramientas metodoldgicas que faciliten
la identificacién de los roles, niveles de influencia e
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interrelaciones, contribuyendo asi a una definicién precisa del
problema central y sus alternativas de solucién.

viii) Taller de conceptualizacién y disefio preliminar

El consultor, desarrollard un taller de conceptualizacién y diserio
preliminar que constituird un espacio técnico de analisis vy
validacién de los aspectos fundamentales del proyecto de
inversién, orientado a definir vy consensuar los elementos
conceptuales, caracteristicas técnicas y funcionales preliminares
de la intervencién, con énfasis en la representacién grafica o
esquematica que describe las caracteristicas fisicas y funcionales
principales de las alternativas técnicas factibles.

Se debe considerar para el disefio preliminar la compatibilizacién
de los 08 sistemas mencionados y su articulacién con las demés UP.

ix) Planos y memorias de calculo.

El consultor deberd elaborar y presentar los planos de
zonificacién, generales y especificos correspondientes al diserio
preliminar de la alternativa técnica, los cuales deberdn estar
debidamente escalados, acotados y georreferenciados. Asimismo,
debera incluir las memorias de célculo estructural, hidréulico,
eléctrico, sanitario, de comunicaciones vy de cualquier otro
sistema involucrado, gue sustenten técnicamente las soluciones
planteadas en el disefioc. Los planos deberdn reflejar la
compatibilidad entre los diferentes sistemas y componentes del
proyecto, conforme a la normativa vigente y buenas practicas de
ingenieria.

x) Metrados

El consultor deberd presentar el metrado completo y detallado de
todas las partidas incluidas en el disefio preliminar del proyecto,
expresado en unidades de medida correspondientes y debidamente
sustentado con planos y céalculos técnicos. Los metrados deberdan
reflejar de manera precisa las cantidades de obra necesarias para
la ejecucidén del proyecto, sirviendo de base para la elaboracién
del presupuesto y la programacién de actividades.

xi) Estructura de costos

El consultor deberéd presentar la estructura detallada de costos de
inversién incluyendo expediente técnico, estudios complementarios
especializados, ejecucidén de obras, costos para continuidad del
servicio durante la ejecucién, adquisicién de equipos, mobiliario
y vehiculos, contratacién de servicio diversos, supervisién de
estudios, obras y servicios, liquidaciones, gestién del proyecto
y otros costos, sustentando el presupuesto con costos directos
estructurados por cada factor de produccién y nivel de acciones,
debidamente complementados con gastos generales, utilidad e
impuesto general a las ventas en rubros separados, considerando
precios de mercado vigente a la fecha de formulacién.

xii) Acta de operacidén y mantenimiento

El consultor deberd elaborar y gestionar la suscripcién del acta
de operacién y mantenimiento del proyecto que garantiza la
sostenibilidad de los servicios durante la fase de funcionamiento
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xiii) Factibilidad de servicio

E1l consultor deberd gestionar y presentar, los documentos de
factibilidad de servicios béasicos emitidos por las entidades
prestadoras competentes cuando el proyecto demande un incremento
en el consumo o capacidad de los servicios publicos.

xiv) Plan de contingencia (de corresponder)

El consultor debera presentar una propuesta de plan de contingencia
cuando se identifique que la ejecucién del proyecto interrunpira
temporalmente los servicios académicos de la Unidad Productora,
estableciendo de manera integral las estrategias, procedimientos
y acciones especificas que garantizan la continuidad del servicio
educativo durante la fase de ejecucidn, considerando alternativas

técnicas y econdmicamente viables.

3.3.7.2. ENTREGABLE N.° 03

3) EVALUACION

a) EVALUACION SOCIAL

El consultor deberad realizar un analisis exhaustivo del proceso de
identificacién, medicién y valorizacidn de los beneficios y costos
cada alternativa del proyecto.

i) Beneficios sociales

FEl consultor deberd identificar, cuantificar y valorizar de manera
rigurosa todos los beneficios sociales directos, indirectos,
externalidades positivas e intangibles que generaréd el proyecto.

Se debe utilizar informacién primaria cuantitativa obtenida
mediante encuentras, entrevistas y focus groups a la poblacién
beneficiaria para estimar la disposicién a pagar y demés parametros
relevantes. Esta informacidén s€ complementara con datos
secundarios de estudios previos, investigaciones académicas y
documentos técnicos sectoriales.

Se debera elaborar los flujos de beneficios sociales para el
horizonte de evaluacién, sustentando técnicamente los supuestos y
paradmetros utilizados en las estimaciones.

ii) Costos sociales

E1l consultor debera identificar y valorizar todos los costos
sociales asociados al proyecto, incluyendo costos directos de
inversidn, operacién y mantenimiento, costos 1indirectos y
externalidades negativas. Se debe utilizar informacién primaria
sobre costos de mercado obtenidos mediante cotizaciones, andalisis
de precios unitarios y estructura de costos detallada.

Esta informacién se debe corregir aplicando los factores de
correccién vigentes para obtener los precios sociales. Se requiere
elaborar los flujos de costos sociales para todo el horizonte de
evaluacién, sustentando técnicamente los supuestos utilizados. E1
analisis debera considerar la metodologia de precios sociales
establecida en los parametros de evaluacidn social vigentes.

iii) Estimacién de indicadores de rentabilidad social
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El consultor deberd calcular los indicadores de rentabilidad
social aplicando rigurosamente la metodologia de evaluacién social
que corresponde segun la naturaleza del proyecto (andlisis costo-
beneficio o costo-efectividad). Para el ACB se debe calcular los
VANS y TIRS utilizando la tasa social de descuento vigente. Para
el ACE se debe calcular la ratio costo-efectividad o costo-eficacia
segun corresponda. Se requiere utilizar informacién primaria vy
secundaria previamente validad para la construccién de los flujos.
Los resultados deben estar adecuadamente sustentado y analizados
incluyendo la interpretacién de los indicadores obtenidos

iv) Analisis de incertidumbre

El consultor deberd realizar un anadlisis riguroso de sensibilidad
identificando las variables criticas que pueden afectar la
rentabilidad social del proyecto. Se debe utilizar informacién
primaria y secundaria para establecer los rangos de variacidén de
las variables relevantes. Se requiere realizar el anéalisis
unidimensional y multidimensional segun corresponda, calculando
los valores de conmutacién Yy presentado los resultados en
escenarios. El andlisis debe incluir la evaluacién cualitativa y
Cuantitativa de los riesgos identificados.

b) EVALUACION PRIVADA

En caso de que corresponda segun la naturaleza del proyecto, el
consultor debe realizar la evaluacién de rentabilidad desde el punto
de vista privado, considerando 1los flujos de ingreso y costos a
precios de mercado. Se debe utilizar informacioén primaria sobre
ingresos potenciales, estructura tarifaria, costos operativos y demas
variables relevantes.

El andlisis debe incluir 1la evaluacién econémica y financiera,
calculando los indicadores VAN y TIR privados. Se requiere sustentar

técnicamente los supuesto y parametros utilizados.

\“;c) ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

‘SZVEl consultor deberéd realizar un analisis integral de la capacidad del
X proyecto para producir los bienes y servicios previstos de manera
ininterrumpida durante su vida util. Se debe utilizar informacién
primaria cualitativa y cuantitativa sobre los factores que pueden
afectar la sostenibilidad (institucional, organizacional, técnica,

econdémica-financiera, ambiental, etc.)

El analisis debe incluir la evaluacién de los arreglos institucionales
previstos, la capacidad de gestioén del operador, la disponibilidad
de recursos para O0&M, entre otros aspectos criticos. Se requiere
presentar una matriz de riesgos para la sostenibilidad con las medidas
de mitigacién correspondientes.

d) FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION DEL PROYECTO

E1l consultor deberd desarrollar un analisis detallada del
financiamiento previsto para el presupuesto de inversién del
proyecto, identificando todas las fuentes de financiamiento
disponibles y viables. Se requiere elaborar el cronograma de
financiamiento alineado con el cronograma de ejecucidén del proyecto,
demostrando la disponibilidad oportuna de los recursos.
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e) MATRIZ DEL MARCO LOGICO

i) Consideraciones basicas

E1l consultor deberd desarrollar la Matriz del Marco Lbégico como
herramienta que sintetiza la informacién esencial sobre la
coherencia y consistencia del proyecto. La matriz debe mostrar la
légica vertical entre los distintos niveles de objetivos y la
légica horizontal entre objetivos indicadores, medios de
verificacién y supuestos.

ii) Elaboracién de la matriz del marco légico

E1l consultor deberd construir la matriz del marco légico completa
con sus cuatro filas (fin, propbésito, componentes y acciones) Y
cuatro columnas (resumen narrativo, indicadores, medios de
verificacién y supuestos). Se debe utilizar informacién primaria
cualitativa y cuantitativa para la definicién de los indicadores
y metas, complementada con informacién secundaria de referencia.
Los supuestos deben estar adecuadamente identificados ¥y
formulados. La matriz debe reflejar de manera sintética pero
completa la estructura integral del proyecto y Su cadena de
resultados.

f) CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
E1l consultor debera presentar de manera clara y fundamentada las

conclusiones sobre la viabilidad o no viabilidad del proyecto,
sustentando el cumplimiento d ellos tres atributos que definen la
condicién de viabilidad:

Contribucién al cierre de brechas prioritarias, rentabilidad social
y sostenibilidad

Las recomendaciones deben estar orientadas a asegurar la adecuada
implementacién del proyecto y la gestién de los riesgos identificados

E1 consultor debe pronunciarse de manera especifica sobre la
consistencia y coherencia global del estudio de reinversién
desarrollado.

g) CONTENIDO DEL ESTUDIO

El consultor presenta de manera integral el estudio
I. INDICE
IT. RESUMEN EJECUTIVO

El consultor debera elaborar Yy presentar un resumen
ejecutivo conciso y estructurado que sintetice los aspectos
més relevantes del estudio de preinversion, abordando con
claridad la informacién general del proyecto, planteamiento
técnico, determinacién de la brecha oferta-demanda, anadlisis

técnico de las alternativas propuestas, estructura de
costos, resultados de la evaluacién social, andlisis de
sostenibilidad, gestién del proyecto 'y marco l6gico,

exponiendo de manera ejecutiva los principales hallazgos y
conclusiones que fundamentan la declaracién de viabilidad
del proyecto.

ITI. FORMATOS

Formato 5 A-idea de proyecto
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Formato 7 A~ Registro de proyecto de inversién: El consultor
debe desarrollar mencionado formato de manera precisa
incluyendo toda la informacién técnica, econdémica vy
financiera que sustenta la declaracién de viabilidad del
proyecto de inversién.

Formato 6 B - Ficha técnica de baja y mediana complejidad:
el consultor debe desarrollar mencionado formato de manera
precisa consolidando de manera integral 1la informacién
técnica, econdémica y resultados del estudio de preinversion
segun la estructura establecida.

Iv. CONTENIDO DEL ESTUDIO

e MODULO DE IDENTIFICACION
e MODULO DE FORMULACION
e MODULO DE EVALUACION

V. ANEXOS
a. Todos los anexos correspondientes al ENTREGABLE N°02
b. Taller de presentacién final del estudio de pre inversién:

el consultor debera realizar y dirigir un taller de presentacién
final del estudio de pre-inversion ante los beneficiarios
directos, autoridades académicas, funcionarios y demds agentes
involucrados, exponiendo los aspectos técnicos relevantes,
alternativas seleccionadas Yy resultados obtenidos del proyecto,
debiendo elaborara Y gestionar la suscripcién del acta de
conformidad que evidencia el consenso y aceptacién de los
participantes respecto a los planteamientos expuestos.

3.3.7.3. ENTREGABLE N.° 04

® Para que la UF pueda proceder con la declaracién de 1la
viabilidad del proyecto de inversién, el consultor debera
presentar.

- Solicitud de declaracién de viabilidad del estudio de
pre-inversion

- Informe técnico que sustente 1la viabilidad del proyecto
de inversidén. El cual debe consolidar de manera integral
la consistencia técnica, econémica institucional y de
sostenibilidad que justifique la declaracién de
viabilidad del estudio de pre-inversion, exponiendo los
argumentos técnicos que evidencian el cumplimiento los
atributos que definen 1la condicién de viabilidad. La
contribucién al cierre de brechas prioritarias d
infraestructura o acceso a servicios, la generacién de
beneficios sociales que superan los costos del proyecto
Yy la capacidad para garantizar la sostenibilidad para
garantizar la sostenibilidad del servicio durante la fase
de funcionamiento, incluyendo los arreglos
institucionales y el analisis de riesgo correspondientes

- Presentacioén final del proyecto de inversién se presenta
03 ejemplares originales con todas las firmas del equipo
consultor y con la firma de los evaluadores.

- Se entrega el estudio en formato digital (03 unidades)
el cual debera contener:

El estudio completo en formato Word editable, los
cadlculos de la demanda en Excel, el procesamiento
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de las encuestas en formato estadistico (EViews,
SPSS, etc.)

El estudio completo escaneado con la firma de los
diferentes profesionales formuladores Y
supervisores.

Encuestas, entrevistas, actas de reuniones, acta
de validacién por las areas usuarias.

Se entregaran los archivos de la parte técnica y
econémica en formato editable como Word, Excel,
Auto CAD, backup del S10, etc.

- Entrega del Formato 07-A y Formato N° 06-B del
Invierte.pe, escaneado con las firmas de los
Profesionales incluyendo anexos.

. Los anexos deben contener las actas firmadas de
conformidad al planteamiento de las alternativas (de
acuerdo a los componentes del proyecto) de solucidén por
el A&rea usuaria, los estudios realizados para la
elaboracién del proyecto, informes y otros documentos
que formaran parte del proyecto, las fotografias de los
talleres, documentos de gestién: acta de compromiso de
operacién y mantenimiento y todo lo que sea necesario
para llevar a cabo la ejecucién del proyecto.

3.3.8. PRESENTACION DE LO ENTREGABLES

3.3.8.1. Documentos impresos
El estudio de preinversion final se presentaran de acuerdo a

las siguientes recomendaciones:

e Debera cumplir con el contenido minimo establecido para cada

entregable.

e La caratula de cada entregable debera consignar
obligatoriamente el numero de versiodn aprobada y la fecha
actualizada.

e Todos los documentos deberadn presentarse anillados o
empastados, debidamente foliados, firmados y sellados por
los profesionales responsables.

e Los planos deberan numerarse correlativamente, indicando la
totalidad de los mismos, Y deberéan ser legibles,
independientemente del formato en que se presenten.

e Los entregables para revisidn se presentaran en original, en
formatos A4, A3, Al o A0, segun corresponda, previa
coordinacién con la Unidad Formuladora (UF).

e Los costos y presupuestos deberan estar actualizados a la
fecha de entrega final del estudio de preinversién.

e Se deberan adjuntar, en orden y debidamente indexados, todos
los anexos que sustenten la alternativa técnica factible.

e La presentacién de los entregables debe estar debidamente
foliados, firmados y sellados.

3.3.8.2. Documentos en medios magnéticos

e Todos los entregables en revisién deberan estar acomparniados
de su versién digital, contenida en un (01) juego de CD-ROMs
no regrabables, debidamente rotulados con el nombre del
proyecto, numero de versién y fecha actualizada.
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e El Jjuego de CDs deberd contener la totalidad de la
informacién presentada en fisico, sin excepcién.

¢ Los archivos digitales deberan entregarse en las extensiones
originales de los programas comerciales utilizados (ej.
Word, Excel, AutoCAD, PDF, etc.), asegurando su correcta
lectura y edicién.

e - 19 RECURSOS A SER PREVISTOS POR EIL CONSULTOR

3.3.9.1. PERSONAL

El consultor deberd contar con un plantel profesional que a su
juicio sea idéneo, y suficiente con experiencia comprobada vy
amplios conocimientos para cumplir los alcances del servicio.

El personal minimo a ser provisto por el consultor sera el
siguiente:

3.3.9.1.1. PERSONAL CLAVE

N° Cargo Profesion

1 [Jefe de proyecto Arquitecto y/o ingeniero Civil

, |Especialista en proyectos de Economista y/o ingenierio
inversién publica. economista

3 |Especialista en arquitectura. Arquitecto

4 |Especialista en ingenieria. Ingeniero Civil

. Especialista en instalaciones Ingeniero Electricista /
eléctrica y comunicaciones. electromecanico
Especialista en metrados, costos vy . .

6 Ingeniero Civil y/o arquitecto
presupuesto.

7 |Especialista en impacto ambiental. Binlegn Yt Lagenisps

ambiental.

Todos los profesionales que integren el equipo consultor deberan
estar colegiados y habilitados al inicio de la prestacién
efectiva del servicio.

3.3.9.1.2. ACTIVIDADES Y RESPONSABILIDADES DEL PLANTEL
PROFESIONAL

JEFE DE PROYECTO:

» Dirigir y supervisar integralmente la formulacién del

estudio de pre-inversion, garantizando el cumplimiento de

los objetivos y estandares técnico establecidos.

Planificar, organizar y gestionar los recursos asignados al

servicio, asegurando la eficiente ejecucién de las

actividades dentro de los plazos establecidos en el plan de

trabajo aprobado.

» Coordinar y articular permanentemente con las A&reas
competentes de la universidad para la obtencién de
informacién y validacién de los productos detallados en los

v

entregables.
> Liderar las reuniones técnicas y talleres de trabajo con el
equipo multidisciplinario, garantizando la coherencia

metodoldédgica del estudio
> Realizar el seguimiento y control de calidad de los productos
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elaborados por cada especialista, asegurando su consistencia
técnica y normativa

Implementar las estrategias necesarias para la gestién de
riesgo y resolucién de contingencias que puedan surgir
durante la ejecucién del servicio

Mantener una comunicacién constante y fluida con la Entidad
(Unidad Formuladora) durante todo el proceso de elaboracidén
y evaluacién del estudio.

Brindar asesoria técnica, absolver consultas y atender
observaciones formuladas por la UNADQTC, las cuales seran
canalizadas a través de la Unidad Formuladora.

Firmar conjuntamente con los especialistas responsables
todas las partes del estudio.

Garantizar la entrega completa del estudio, tanto en formato
fisico como virtual (en versién editable y escaneada con las
respectivas firmas de aprobacidn).

2. ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA:

»

Y

Desarrollar los aspectos metodolégicos y técnicos del
estudio de preinversion segun la normativa vigente del
sistema nacional de programacién multianual y gestidn de
inversiones.

Formular el planteamiento técnico de la alternativa de
solucién, incluyendo el anédlisis de demanda, andlisis de
oferta y balance oferta-demanda.

Desarrollar la evaluacién social del proyecto, incluyendo
la identificacién y estimacién de beneficios sociales y
costos sociales.

Elaborar el analisis de sostenibilidad del proyecto y la
gestién de riesgos en la fase de ejecucidn y funcionamiento
Sistematizar Y consolidad la informacién técnica
proporcionada por los deméas especialistas para la
formulacién integral del estudio

Coordinar con el equipo multidisciplinario para garantizar
la consistencia metodolégica y el cumplimiento de los
pardmetros sectoriales vigentes.

Asi mismo debera analizar con el demas especialista la
viabilidad técnica de las alternativas de soluciédn
planteadas siendo una de ellas la optimizacién de los
recursos con los que se cuentan actualmente en base a la
oferta y demanda y los criterios de seleccidén del mejor
proyecto alternativo, andlisis técnico, parametros y costos,
asi como determinar el tamafio del proyecto, de acuerdo a la
normativa vigente.

Es responsable de realizar el levantamiento de observaciones
de su especialidad en coordinacién con las deméas
especialidades hasta la aprobacién del PI, revisar el
diagnéstico de infraestructura y la propuesta arquitectoénica
del proyecto y considerar los estudios de las diferentes
especialidades.

Es el responsable, en coordinacién con el 4rea beneficiaria,
de la determinacién de las metas de todos los componentes.

3. ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA

»

Formular una propuesta técnica integral de zonificacidén
urbana para la sede desconcertada, que permita un desarrollo
ordenado y sostenible, incorporando la planificacidn de los
8 sistemas basicos de infraestructura y servicios, asi como

Pagina 27|43




criterios de funcionalidad, accesibilidad, seguridad e
impacto ambiental.

> Desarrollar la propuesta integral de arguitectura que
requiera todos los sistemas y/o &reas de produccién de la
UP.
1. Sistema de Agua potable
2. Sistema de Desaglie
3. Sistema de Eléctrico y alumbrado exterior
4. Sistema de Seguridad vy vigilancia (incluido Cerco
perimétrico)
5. Sistema de Transitabilidad peatonal y vehicular
6. Sistema de Gestién de Residuos S6lidos
7. Sistema de Telecomunicaciones y Conectividad
8. Sistema de Espacios publicos y &reas verdes
» Desarrollar la propuesta integral de disefo urbano

paisajista de la sede universitaria seguin la normativa
técnica sectorial vigente, incluyendo planos y modelamiento
3d, garantizando el cumplimiento de los estandares de
calidad para infraestructura educativa superior.

> Elaborar diagnostico arquitectéonico de espacios publico
existentes y documentacién grafica correspondiente.

» Formular el diseno de circulaciones peatonales y

compatibilizar con la propuesta de circulacién vehicular con

criterios de accesibilidad universal.

Desarrollar el sistema de sefializacién y mobiliario urbano

con sus respectivas especificaciones técnicas.

> Disefiar tratamiento paisajistico y &rea verdes garantizar
la compatibilidad e integracién del disefio arquitecténico
con las demas especialidades del proyecto.

> Diseflar la propuesta del cerco perimétrico dentro del
sistema de seguridad y vigilancia.

> Elaborar los metrados de la especialidad.

Y

4. ESPECIALISTA EN INGENIERIA
> El Especialista en Infraestructura y Saneamiento seré
responsable de desarrollar la propuesta integral de la
alternativa técnica factible vinculada a los sistemas de:

s Abastecimiento de agua potable

. Alcantarillado sanitario

° Drenaje pluvial

. Transitabilidad vehicular y peatonal
° Seguridad

> Dicha propuesta debera cumplir con la normativa técnica
sectorial vigente y estar debidamente sustentada mediante
planos, memorias de célculo, especificaciones técnicas 3%
demas documentacidén de soporte.

Diagnéstico y Evaluacién:

» Realizar el levantamiento de informacién de campo de los

sistemas existentes (agua, desaglie, drenaje pluvial, vias

vehiculares y peatonales).

Elaborar el diagnéstico y evaluacién del sistema de agua

potable, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial

existente, incluyendo planos del estado actual.

» Evaluar la infraestructura vial existente (vehicular vy
peatonal), mediante estudios de trafico y andlisis del nivel
de servicio.

» Diagnosticar las condiciones estructurales de las
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instalaciones existentes, en relacién con la alternativa
técnica propuesta.

Propuesta Técnica y Disefo:
Formular la propuesta técnica integral de 1los sistemas
mencionados, considerando criterios de eficiencia,
sostenibilidad y normativa vigente.
Disefiar el sistema vial (vehicular y peatonal) con enfoque
en accesibilidad universal y seguridad vial.
Disefiar los sistemas de abastecimiento de agua, desagie Yy
drenaje pluvial considerando la demanda futura de la sede.
Proponer el disefio de sefializacidén horizontal y vertical,
asi como los elementos de control y seguridad vial (tachas,
reductores, barandas, etc.).
Elaborar los planos de estado situacional y de propuesta
para cada componente.

Ingenieria Estructural:
Formular el disefio y calculo estructural de toda la
infraestructura a instalarse como parte de la alternativa
técnica (cerco perimétrico, tanques elevados o cisternas,
almacenamiento de residuos sé6lidos, estructuras menores,
etc.).
Formular la solucién estructural para edificaciones
existentes, si corresponde su optimizacién.
Elaborar el modelo estructural tridimensional mediante
software especializado para andlisis dinadmico modal
espectral.
Evaluar condiciones de cimentacién y tipo de suelo, en caso
sea necesario.

Productos Esperados:
Diagnéstico técnico de la infraestructura vial y sanitaria.
Planos del estado actual y propuesto de los sistemas de agua,
desagiie, drenaje pluvial, y vias vehiculares/peatonales.
Propuesta de disefio de cerco perimétrico y otras estructuras
menores.
Memorias de calculo estructurales, sanitarias y de disefio
geométrico.
Especificaciones técnicas y fichas técnicas de cada
componente de la alternativa técnica.
Metrados detallados componente de la alternativa técnica
factible (agua, desagie, drenaje, vialidad, etc.).
Sustento técnico para su incorporacién en la Ficha Técnica
Estandar (FTE) del proyecto.

ESPECIALISTA-INSTALACIONES ELECTRICAS Y COMUNICACIONES

_,

~

>

Formular la propuesta técnica integral de las instalaciones
eléctricas, comunicaciones y seguridad, en coordinacidén con
los especialistas del equipo multidisciplinario.

La propuesta deberd considerar criterios de sostenibilidad,
seguridad, eficiencia energética concordante con la
alternativa técnica.

Disefio y Dimensionamiento de Sistemas:

Determinar el sistema eléctrico general: acometida
eléctrica, alimentadores principales, tableros eléctricos,
circuitos interiores (alumbrado, tomacorrientes y fuerza).
Disefiar el sistema de iluminacién exterior e interior de
acuerdo con normativa vigente.

Dimensionar e incluir el sistema de proteccidén de puesta a
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tierra y proteccién contra sobretensiones (pararrayos, DPS
u otros dispositivos).

> Determinar el sistema de comunicaciones y data, asi como el
sistema de seguridad (videovigilancia, alarmas u otros
dispositivos pertinentes).

> Incluir parémetros de eficiencia energética Y si
corresponde, considerar sistemas alternativos de generacién
de energia (por ejemplo, paneles solares).

» Determinar y costear los equipos e insumos necesarios para
el funcionamiento adecuado de todos los sistemas eléctricos
y de comunicaciones.

» Calcular la demanda méaxima de energia, considerando el
equipamiento de los ambientes administrativos proyectados.

» Garantizar la compatibilidad de 1los planos, metrados y

memorias técnicas con las demés especialidades del proyecto.

Coordinar con arquitectura y demds ingenierias para evitar

interferencias y asegurar coherencia técnica del disefio.

> En caso se requiera la instalacién de una subestacién

eléctrica, sustentar técnicamente su necesidad.

Incluir los costos asociados a su implementacién y detallar

la ruta técnica y administrativa para la obtencién de

permisos correspondientes.

» Elaborar hojas de metrados detallados de materiales, equipos
e insumos eléctricos, de comunicaciones y videovigilancia.

» Presentar cotizaciones referenciales para sustentar el
presupuesto de obra.

» Preparar las memorias de célculo, especificaciones técnicas
y fichas técnicas necesarias.

%

Productos Esperados:

» Diagnéstico técnico del sistema eléctrico \% de
comunicaciones existente (si aplica).

» Propuesta de disefio del sistema eléctrico, comunicaciones \%
seguridad.

> Planos de instalaciones eléctricas, comunicaciones y puesta
a tierra, en formato editable y PDF.

» Memorias de calculo de demanda eléctrica, iluminacidn,
proteccidén y deméds componentes.

» Especificaciones técnicas y fichas técnicas de materiales y
equipos.

» Metrados detallados vy presupuesto referencial de los
sistemas disefiados.

> Informe técnico de justificacién de subestacién eléctrica
(si aplica), incluyendo costos y procedimientos para su
instalacién.

> Informe de compatibilizacién interdisciplinaria de su
especialidad con otras é&reas del proyecto.

6. ESPECIALISTA-EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTO.

» Elaborar y/o verificar los metrados detallados por cada
componente del proyecto, segun la(s) alternativa(s) técnicas
consideradas factibles en el estudio de preinversién.

> Responsable de elaborar el presupuesto integral del estudio

de preinversidn, considerando todas las alternativas
técnicas factibles, asi como los gastos de operacién vy
mantenimiento.

Desarrollar el analisis de precios wunitarios y el
presupuesto general del proyecto, asegurando su coherencia
técnica y financiera.

» Formular el cronograma de ejecucién del proyecto (Estudios
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Técnicos de Obra - ETO, y ejecucidén fisica), definiendo la
ruta critica y estableciendo tiempos realistas de ejecucidn.
> Calcular los gastos generales, la utilidad del contratista
y otros costos indirectos relevantes para la estimacidn
completa del presupuesto.
> Desarrollar la estructura de costos y realizar las
cotizaciones necesarias para cada partida especifica del
presupuesto, basandose en fuentes confiables y actualizadas.
Coordinar con los especialistas responsables del disefio y
otras 4areas técnicas para garantizar la coherencia vy
consistencia entre el disefio del proyecto y su estimacién
de costos.
»> Elaborar, en coordinacién con el especialista en proyectos
de inversién publica, los costos de operacidén vy
mantenimiento de la infraestructura durante el horizonte de
evaluacidén del proyecto.
Desarrollar la programacidén general del proyecto, incluyendo
la ejecucidén de obra en metas fisicas (de acuerdo con la
unidad de medida correspondiente) y financieras (expresadas
en soles), presentando el diagrama de Gantt y el cronograma
valorizado por componentes y metas.
Los costos del proyecto deberédn presentarse por componentes,
a precios de mercado y precios sociales, conforme a los
lineamientos establecidos para proyectos de inversioén
publica.

v

%

ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE:

» Realizar un analisis situacional de la gestién de residuos
s6lidos en la sede universitaria, incluyendo identificacién
de fuentes de generacidén, tipos de residuos (organicos,
inorgénicos, peligrosos, reciclables, entre otros),
volumenes aproximados y condiciones actuales de manejo.

> Identificar brechas e impactos ambientales asociados al
manejo inadecuado de residuos.

» Formular el Plan de Gestién de Residuos Sélidos de la sede

universitaria, de acuerdo con la normativa vigente (Ley N.°

1278 y su reglamento, u otra aplicable).

Incluir estrategias para 1la minimizacidén, segregacién,

almacenamiento temporal, recoleccidn, transporte,

tratamiento, valorizacién y disposicién final de residuos.

> Incorporar mecanismos de participacién y sensibilizacién
dirigidos a la comunidad universitaria (docentes,
estudiantes, personal administrativo y de servicios).

Y

Disefno de Infraestructura y Equipamiento

> Proponer las caracteristicas técnicas de la infraestructura
Yy equipamiento necesarios para la gestidén adecuada de
residuos (contenedores, puntos limpios, sefialética, Aareas
de almacenamiento, etc.).

> Elaborar especificaciones técnicas para la adquisicién de
mobiliario, infraestructura o servicios, en coordinacién con
los especialistas pertinentes.

> Identificar residuos peligrosos o especiales generados por
laboratorios y/o talleres, u otras unidades.

» Proponer procedimientos y medidas especificas para su manejo
seguro, cumpliendo con la normativa especifica (DS N.° 006-
2014-MINAM, entre otras).

> Establecer rutas, frecuencias y métodos de recoleccién
interna y externa.
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» Coordinar con entidades municipales o empresas autorizadas
para la disposicidén final de residuos sdélidos.

» Diseflar un programa de monitoreo y evaluacién de la gestidn
de residuos sé6lidos en la sede, incluyendo indicadores de
desempefio, metas y mecanismos de seguimiento.

» Evaluar peridédicamente la eficacia de las medidas
implementadas y proponer acciones correctivas.

Costeo y Cronograma de Implementacién
» Elaborar el presupuesto estimado para la implementacién del
plan de gestidén, incluyendo inversiones y costos operativos
a corto, mediano y largo plazo.
Proponer un cronograma detallado para la ejecucidédn de las
medidas planteadas.
» Coordinar con otros especialistas (arquitectura, servicios
generales, salud ocupacional, etc.) para asegurar la
viabilidad técnica, operativa y presupuestal del plan.

\ %

3.3.9.1.3. SUSTITUCION DEL EQUIPO PROFESIONAL OFERTADO

La sustitucidén del equipo profesional ofertado se rige por
lo establecido en el articulo 189 del Reglamento de la Ley
N° 32069 - Ley General de Contrataciones Publicas.

La entidad estd facultada para solicitar el cambio del
profesional o de los profesionales del equipo técnico
ofertado en los siguientes casos:

o Cuando se registre mas de dos (2) ausencias y/o
inasistencias a las reuniones de coordinacién
programadas durante el desarrollo del estudio de pre-
inversidn.

o Cuando el profesional incurra en mas de dos (2)
observaciones reiteradas en los entregables a su
cargo.

En cualquiera de los supuestos contemplados, 1la Entidad

podrad requerir la sustitucién inmediata del profesional
designado. El contratista deberd presentar, dentro de los
plazos establecidos en el reglamento aplicable y en
cumplimiento de las condiciones contractuales, una propuesta
de reemplazo que cuente con las calificaciones y experiencia
equivalentes o superiores al profesional sustituido.

3.1. METAS FISICAS U OBJETIVOS FUNCIONALES

3.1.1. METAS FISICAS
Seran definidas en el estudio de pre-inversion.

3.1.2. OBJETIVOS FUNCIONALES
e Contratar un servicio de consultoria de obra para la
formulacién del Estudio de Preinversién a nivel de ficha
técnica, que permita definir una alternativa de soluciédn
viable y sostenible respecto a los servicios Dbésicos vy
urbanisticos de la sede desconcentrada de Calca.

e TIdentificar y analizar la problemédtica existente en materia
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de servicios Dbéasicos (agua potable, desagie, drenaje
pluvial, energia eléctrica, alumbrado, telecomunicaciones,
gestién de residuos sélidos) vy urbanisticos (accesos,
transitabilidad peatonal y vehicular, espacios publicos,
dreas verdes, seguridad y cerco perimétrico), determinando
sus causas y efectos sobre el normal desarrollo de las
actividades académicas y administrativas.

Plantear alternativas de solucién técnica que garanticen el
adecuado funcionamiento de los servicios béasicos y
urbanisticos, con criterios de eficiencia, sostenibilidad
ambiental, accesibilidad universal, seguridad y resiliencia
frente a riesgos y desastres.

Definir los requerimientos de infraestructura y equipamiento
que permitan mejorar la calidad y continuidad de los
servicios académicos y administrativos que brinda la sede
desconcentrada de Calca, asegurando condiciones éptimas para
estudiantes, docentes, personal administrativo y comunidad
universitaria en general.

Optimizar el uso del espacio disponible mediante una
propuesta de zonificacién interna y de accesos principales
y secundarios, en funcién de los flujos de circulacidn
identificados para usuarios, vehiculos, abastecimiento y
gestidén de residuos.

Garantizar la alineacién del estudio con los lineamientos
del Sistema Nacional de Programacidén Multianual y Gestidn de
Inversiones - Invierte.pe, asegurando consistencia técnica,
viabilidad socioecondémica y sostenibilidad financiera del
proyecto.

Fortalecer la gestidn institucional de la sede
desconcentrada de Calca, asegurando que las inversiones
proyectadas contribuyan de manera efectiva al cumplimiento
de su misién académica y al bienestar de la comunidad
universitaria.

ANEXOS TECNICOS

Formato 5A - Registro de idea de Proyecto

EMPLEO DE METODOLOGIAS COLABORATIVAS

No aplica la metodologia BIM.

CONDICIONES DE CONTRATACION

MODALIDAD DE PAGO

El presente servicio de consultoria se regird bajo la modalidad de
pago de suma alzada, de acuerdo con lo establecido en la estrategia
de contratacién.

SISTEMA DE ENTREGA

E]l sistema de entrega de la presente consultoria de obra es solo
formulacién, de conformidad con el articulo 159 del reglamento.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

El servicio de consultoria materia de la presente convocatoria se
presta en el plazo de hasta sesenta (60) dias calendarios, que se
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computaran a partir del dia siguiente de 1la suscripcién del
contrato.

Entregable Plazo Condicion Contenido

Se computa desde el dia
03 dias calendario siguiente de la firma de Plan de trabajo
Plan de trabajo contrato.

Se computa desde el dia Modulo de Identificacion
Entregable N°01 20 dias calendario | siguiente de la aprobacion del |Formulacion, propuesta de
plan de trabajo zonificacion

Se computa desde el dia
Entregable N°02 22 dias calendario |siguiente de la aprobacion del
entregable N°01 (*)

Alternativa tecnica,
anexos

Se computa desde el dia
Entregable N°03 12 dias calendario |siguiente de la aprobacion del | Modulo de evaluacion
entregable N°02 (¥)

Se computa desde el dia
Entregable N°04 03 dias calendario |siguiente de la aprobacion del
entregable N°03 (*)

Presentacion final del
estudio de pre-inversion

TOTAL DE PLAZO 60 DIAS CALENDARIO

Dentro del plazo establecido de sesenta (60) dias calendario no se
incluyen los periodos correspondientes a la revisién

administrativa ni los plazos efectivos de evaluacién.

3.4.4. PLAZO PARA RESPUESTAS ENTRE LAS PARTES

De acuerdo con lo establecido en el numeral 192.2 del articulo 192
del Reglamento, cuando el Reglamento no establezca un plazo
especifico para la respuesta de las partes, se aplica el plazo
maximo de respuesta establecido en el cuadro siguiente:

Plazo maximo de
5 a 7 dias calendario
respuesta

Antes del vencimiento de dicho plazo, las partes pueden acordar
su prérroga para cada caso especifico considerando la clausula de
notificaciones durante la ejecucién contractual del contrato.

3.4.5. LUGAR DE PRESTACION DEL SERVICIO

La prestacién del servicio de consultoria se llevard a cabo en la
sede desconcentrada de Calca de la UNADQTC.

La entrega de los productos fisicos y digitales se presentara por
mesa de partes de la UNADQTC, sito en AV. Huayruropta N° 1602,
Distrito de Wanchaq, Provincia vy Departamento del Cusco, con
atencién a la unidad formuladora de la oficina de planeamiento y
presupuesto.

3.4.6. ADELANTO DIRECTO

La entidad no otorgara adelanto directo.

3.4.7. PENALIDADES
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PENALIDAD POR MORA:

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucidn
de las prestaciones objeto del contrato, la entidad contratante le
aplica automdticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso que le sea imputable, de conformidad con el articulo 120
del Reglamento de la Ley N° 32069 Ley General de Contrataciones
Publicas. La penalidad se aplica autométicamente y se calcula de
acuerdo a la formula establecida en dicho dispositivo.

OTRAS PENALIDADES:

La Entidad ha establecido la aplicacidén de otras penalidades en
concordancia con lo establecido en el articulo 119 del Reglamento
de la Ley General de Contrataciones Publicas, ante los siguientes
incumplimientos

Supuestos de
° . .. Forma de .
N aplicacidén de P Procedimiento
penalidad Lo
Informe de la
Unidad Formuladora
. evidenciando que
En iiiiniiufiiifiijSta s/ 2,500.00 se ha gonf%gurado
A ;L ; La penalidad la aplicacién de
obligacidén de ejecutar ;
e | 1g prestacién con el se aplicara whras pegalldades,
personal acreditado por ocurrencia WeALERLE
sustituido. comunlcac1on
escrita, correos
institucionales u
otros
Informe de la
Unidad Formuladora
Por no presentar los ev1denc1agdo que
entregables N°01, 02 y $/1,500.00 se ha configurado
. la aplicacién de
5. 03 dentro del plazo Por cada dia otras penalidades
establecido en el plan de retraso medi e !
de trabajo aprobado vy ; y
vi.gente comunlcaClon
escrita, CoOrreos
institucionales u
otros
Informe de la
Unidad Formuladora
evidenciando que
se ha configurado
Por no levantar las S/1,500.00 la aplicacidn de
3. observaciones dentro Por cada dia otras penalidades,
del plazo otorgado. de retraso mediante
comunicacién
escrita, correos
institucionales u
otros
3.4.8. SUBCONTRATACION

Se encuentra prohibida la subcontratacién de las prestaciones
objeto del contrato.

3.4.9. FORMULAS DE REAJUSTES
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No aplica

3.4.10. APLICACION DE INCENTIVOS

La entidad no otorgara incentivos.

3.4.11. REPARTICION DE LOS AHORROS GENERADOS POR PROPUESTAS DE
CAMBIO DE INGENIERIA DE VALOR

No corresponde

3.4.12. SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucidn
del contrato se resuelven mediante conciliacidén, cuando se haya
pactado y arbitraje.

Para el arbitraje, el postor ganador de la buena pro selecciona
a una de las siguientes Instituciones Arbitrales para administrar
el arbitraje:

1. CENTRO DE ARBITRAJE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE CUSCO

2. Centro de Arbitraje 'y Resolucién de Disputas Ankawa
Internacional CARD - ANKAWA INTL.

3.4.13. FORMA DE PAGO

La Entidad realizard el pago de la contraprestacidén pactada a
favor del contratista, dentro de los diez 10 dias calendarios
siguientes al otorgamiento de 1la conformidad respectiva, en
concordancia al articulo en el articulo 67 de la Ley N° 32069,
Ley General de Contrataciones Publicas, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en los términos de referencia vy
propuesta técnica que forman parte del contrato, bajo
responsabilidad del funcionario competente, de 1la siguiente
forma:

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por
el contratista, la entidad contratante debe contar con la
siguiente documentacién:

» Documento en el que conste la conformidad de la prestacidn
efectuada suscrita por el jefe de la Unidad Formuladora de
la UNADQTC.

» Comprobante de pago.
» Otros documentos
3.4.14. OTRAS DISPOSICIONES

1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

» Formular el estudio de pre-inversion aplicando rigurosamente
los lineamientos metodoldégicos, paradmetros sectoriales,
notas técnicas y normativa vigente del sistema nacional de
programacidén multianual y gestidén de inversiones, cumpliendo
estrictamente con los plazos contractuales especificaciones
establecidas en los términos de referencia.

Realizar las gestiones necesarias y el seguimiento proactivo
ante las distintas dependencias para la obtencidén de
informacidén, siendo de su entera responsabilidad implementar
los mecanismos y estrategias que aseguren la respuesta

v
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adecuada a sus requerimientos incluyendo el seguimiento
documentado, reiteraciones, visitas presenciales y demés
acciones que garantizan la obtencién de la informacidén
necesaria para el desarrollo del estudio.

» Asistir Jjunto con su equipo técnico multidisciplinario
completo a todas las reuniones de trabajo, talleres vy
actividades convocadas por el Aarea usuaria participando
activamente en las discusiones técnicas y absolviendo las
consultas que se formulan sobre los avances y planteamientos
del estudio.

2. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
UNADQTC

» Proporcionar a solicitud del consultor y a través de sus
unidades organicas competentes, toda la informacidén técnica,
administrativa vy legal disponible que sea necesaria vy
relevante para el adecuado desarrollo del estudio de pre-
inversion, incluyendo estudios previos, planos
institucionales y documentacién relacionada al proyecto.

» Garantizar y facilitar el acceso del consultor y su equipo

técnico a las instalaciones, ambientes y dependencias
involucradas en el proyecto durante el horario institucional
establecido, coordinando con las 4&reas pertinentes 1los

permisos y autorizaciones que sean requeridos para el
levantamiento de informacién in situ.

» Efectuar el pago de la contraprestacién al consultor en los
plazos y condiciones establecidos contractualmente, previa
verificacién de la conformidad técnica de los entregables por
parte del &rea usuaria y el cumplimiento de los términos de
referencia en cada etapa del servicio.

Notificar a través de la unidad de abastecimientos los
documentos que correspondan en caso de aprobaciones,
observaciones u otro documento que concierna durante la
ejecucién de la prestacién del servicio de consultoria de
obra.

3. AREA USUARIA (UF)

» Conducir y supervisar el desarrollo integral del estudio de
preinversion, verificando el cumplimiento de los esténdares
técnicos y metodoldédgicos establecidos en la normativa vigente
del Sistema nacional de programacién multianual y gestidn de
inversiones, dada la relevancia institucional del proyecto.

Otorgar la conformidad de los entregables parciales y final
del servicio de consultoria, previa verificacién del
cumplimiento de los requisitos establecidos en los términos
de referencia y 1la incorporacién de las recomendaciones
técnicas emitidas por el servicio de evaluacién.

v

> Establecer los mecanismos de coordinacién permanente con el
equipo, consultor brindado el acomparfiamiento técnico
necesario durante el desarrollo del servicio y facilitando la
articulacién con las diferentes dependencias involucradas
para el adecuado levantamiento de informacién.

» Efectuar de manera adecuada el control de los plazos para cada
entregable de la presente consultoria y diligenciar las
notificaciones correspondientes.

4. EL AREA BENEFICIARIA
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5.

10.

» Las autoridades de la UP de la sede desconcentrada Calca
participaran activamente en las reuniones técnicas talleres
Y actividades proporcionando informacién detallada Y
actualizada sobre el estado situacional de la UP a intervenir,
incluyendo aspectos operativos, capacidad actual limitaciones
registros histéricos y otra informacidén relevante que permite
un diagnéstico adecuado de la situacidén existente.

CONFIDENCIALIDAD

El contratista tiene la obligacidén de guardar la confidencialidad
y reserva absoluta en el manejo de informacidén y documentacidn a
la que se tenga acceso relacionada con la prestacidén, quedando
expresamente prohibido revelar dicha informacién a terceros.

El contratista, debe dar cumplimiento a todas las politicas y
esténdares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de
la informacidén. Esta obligacidén comprende la informacidén que se
entrega, como también la que se genera durante la realizacién de
las actividades y la informacidén producida una vez que se haya
concluido el servicio. Dicha informacién puede consistir en
mapas, dibujos, fotografias, mosaicos, planos, informes,
recomendaciones, céalculos, diagndésticos, documentos, cuadros
comparativos y demds datos compilados o recibidos por el
contratista.

PROPIEDAD INTELECTUAL

La Entidad tendré& todos los derechos de propiedad intelectual,
incluidos sin limitacién, las patentes, derechos de autor,
nombres comerciales y marcas registradas respecto a los productos
o documentos y otros materiales que guarden una relacién directa
con la ejecucidédn del servicio o que se hubieren creado o producido
como consecuencia o en el curso de la ejecucidn del servicio.

VICIOS OCULTOS

El plazo maximo de responsabilidad del contratista por la calidad
ofrecida y por los vicios ocultos del servicio de consultoria
prestado serd de tres (03) afos, contados a partir de la
conformidad otorgada de conformidad con el literal c) del Articulo
69° de la Ley General de Contrataciones Publicas.

CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

La conformidad del servicio de consultoria estard a cargo de la
Unidad Formuladora de la UNADQTC,

en un plazo méximo de siete (07) dias contabilizados a partir del
dia siguiente de la declaratoria de viabilidad del proyecto de
inversién.

DEFINICION DE LA ULTIMA PRESTACION PARA EFECTOS DE LA
LIQUIDACION TECNICA FINANCIERA.

La ultima prestacidén del servicio es la declaratoria de viabilidad
del proyecto de inversidén. La entidad notificaré al consultor la
viabilidad del estudio en un plazo de (1) dia hdbil y a partir del
dia siguiente de notificado se contabilizara la Gltima prestacién.

CLAUSULA ANTICORRUPCION

A la suscripcidén de este contrato, EL CONTRATISTA declara vy
garantiza no haber ofrecido, negociado, prometido o efectuado
ningin pago o entrega de cualquier beneficio o incentivo ilegal,
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de manera directa o indirecta, a los evaluadores del proceso de
contratacién o cualquier servidor de la entidad contratante.
Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a mantener una conducta proba
e integra durante la vigencia del contrato, y después de culminado
el mismo en caso existan controversias pendientes de resolver, lo
que supone actuar con probidad, sin cometer actos ilicitos, directa
0 indirectamente. Aunado a ello, EL CONTRATISTA se obliga a

abstenerse de ofrecer, negociar, prometer o dar regalos,
cortesias, invitaciones, donativos o cualquier beneficio o
incentivo ilegal, directa o 1indirectamente, a funcionarios
publicos, servidores publicos, locadores de servicios o

proveedores de servicios del 4&rea usuaria, de 1la dependencia
encargada de la contratacién, actores del proceso de contrataciénl
y/o cualquier servidor de la entidad contratante, con la finalidad
de obtener alguna ventaja indebida o beneficio ilicito. En esa
linea, se obliga a adoptar las medidas técnicas, organizativas y/o
de personal necesarias para asegurar que no se practiquen los
actos previamente sefialados.

Adicionalmente, EL CONTRATISTA se compromete a denunciar
oportunamente ante las autoridades competentes los actos de
corrupcién o de inconducta funcional de 1los cuales tuviera
conocimiento durante la ejecucidén del contrato con LA ENTIDAD
CONTRATANTE. Tratadndose de una persona juridica, lo anterior se
extiende a sus accionistas, participacioncitas, integrantes de los
6rganos de administracién, apoderados, representantes legales,
funcionarios, asesores o cualquier persona vinculada a la persona
juridica que representa; comprometiéndose a informarles sobre los
alcances de las obligaciones asumidas en virtud del presente
contrato. Finalmente, el incumplimiento de 1las obligaciones
establecidas en esta cléusula, durante la ejecucidédn contractual,
otorga a LA ENTIDAD CONTRATANTE el derecho de resolver total o
parcialmente el contrato2. Cuando lo anterior se produzca por
parte de un proveedor adjudicatario de los catalogos electrdnicos
de acuerdo marco, el incumplimiento de la presente cléausula
conllevard gque sea excluido de los Catédlogos Electrdénicos de
Acuerdo Marco3. En ningun caso, dichas medidas impiden el inicio
de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiera
lugard.

3.5. REQUISITOS DE CALIFICACION

3.5l REQUISITOS DE CALIFICACION OBLIGATORIOS

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente
a una vez la cuantia del procedimiento de seleccidén, en
formulacion de inversiones con componente edificacion o
infraestructura en la especialidad 2% subespecialidades
determinadas, durante los veinte (20) afios anteriores a la fecha

1

Articulo 9 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas

2

Literal d) del Numeral 68.1 del Articulo 68 de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas
3

Literal d) del articulo 274 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas
4

Numeral 122.6 del articulo 122 del Reglamento de la Ley N°32069, Ley General de Contrataciones Publicas.
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de la presentacidén de ofertas que se computan desde la fecha de
la conformidad o emisién del comprobante de pago final, segln
corresponda.

Se consideran las siguientes subespecialidades como experiencia
del postor: Edificacion educativa, en la tipologia de:

e Laboratorio de Investigacion.

e (Centros de ciencia, tecnologia, innovacion tecnologica o
productiva y transferencia tecnologica.

e FEdificacion para educacion de alto desempefo.
e FEdificacion para educacion basica.

e Edificacion para educacion superior.

e FEdificacion para educacion tecnica.

e Edificacion para educacion tecnico productiva.

Acreditacién:
De conformidad a las bases estandar aprobadas.

B. CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1l. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:

El personal clave:
1. Jefe de proyecto: Titulo profesional de economista o
ingeniero economista o arquitecto o ingeniero civil
(colegiado y habilitado)

2. Especialista en proyectos de inversidén publica: Titulo
profesional de economista o ingeniero economista (colegiado
y habilitado)

3. Especialista en arquitectura: Titulo profesional de
arquitecto (colegiado y habilitado)

4, Especialista en ingenieria: Titulo profesional de ingeniero
civil (colegiado y habilitado)

5. Especialista en instalaciones eléctrica y comunicaciones:
Titulo profesional de ingeniero electricista o ingeniero
electromecdnico (colegiado y habilitado)

6. Especialista en metrados, costos y presupuesto: Titulo
profesional de ingeniero civil (colegiado y habilitado)

7. Especialista en impacto ambiental: Titulo profesional de
ingeniero ambiental o bidlogo (colegiado y habilitado)

Acreditacidn:

El titulo profesional es verificado por los evaluadores en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales
en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacidn

Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/ o en el Registro Nacional de
Certificados, Grados y Titulos a cargo del Ministerio de
Educacién a través del siguiente link:

https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/, seglin corresponda.

El postor debe sefialar los nombres y apellidos, DNI y profesidn
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del personal clave, asi como el nombre de la universidad o
institucidén educativa que expidid el grado o titulo profesional
requerido.

En caso de titulos que no se encuentre inscrito en el referido
registro, el postor debe presentar la copia del diploma
respectivo a fin de acreditar la formacién académica requerida.

En caso se acredite estudios en el extranjero del personal clave,
debe presentarse adicionalmente copia simple del documento de
la revalidacién o del reconocimiento ante SUNEDU, del grado
académico o titulo profesional otorgados en el extranjero, segun
corresponda.

B.2. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

1. Jefe de proyecto:

Deberd acreditar, como minimo, un (1) afic de experiencia
desde la fecha de obtencién de la colegiatura profesional,
participando en calidad de jefe de proyecto, coordinador, o
cargo de denominacidén similar, en actividades relacionadas
con la formulacién y/o evaluacidédn de estudios de pre-
inversidén, estudios definitivos y/o expedientes técnicos, en
proyectos de inversién gﬁblica similares al objeto de la
convocatoria.

2. Especialista en proyectos de inversidén publica:

Deberd acreditar, como minimo, un (1) afio de experiencia
desde la fecha de obtencién de la colegiatura profesional,
participando en calidad de especialista en formulacidn,
evaluador, o en cargos de denominacién similar, en
actividades de formulacidén y/o evaluacidén de estudios de
preinversidén, estudios definitivos y/o expedientes técnicos,
en proyectos de inversién publica similares al objeto de la
convocatoria.

3. Especialista en arquitectura:

Deberd acreditar, como minimo, un (1) afio de experiencia
desde la fecha de obtencién de la colegiatura profesional,
participando en calidad de especialista y/o evaluador en
arquitectura, arquitecto proyectista, o en cargos de
denominacién similar, en actividades de formulacién y/o
evaluacidén de estudios de preinversién, estudios definitivos
y/o expedientes técnicos, en proyectos de inversidn publica
similares al objeto de la convocatoria.

4. Especialista en Ingenieria:

Debera acreditar, como minimo, un (1) afio de experiencia
desde la fecha de obtencién de la colegiatura profesional,
participando en calidad de especialista y/o evaluador en
ingenieria, Ingeniero proyectista, o en cargos de
denominacién similar, en actividades de formulacidén vy/o
evaluacidén de estudios de preinversidén, estudios definitivos
y/o expedientes técnicos, en proyectos de inversién publica
similares al objeto de la convocatoria.

5. Especialista en Instalaciones eléctricas y comunicaciones:
Debera acreditar, como minimo, un (1) afio de experiencia
desde la fecha de obtencidén de la colegiatura profesional,
participando en calidad de especialista y/o evaluador en
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Instalaciones eléctricas y/o instalaciones electromecénicas,
o en cargos de denominacién similar, en actividades de
formulacidén y/o evaluacidén de estudios de preinversién,
estudios definitivos y/o expedientes técnicos, en proyectos
de inversién publica similares al objeto de la convocatoria.

6. Especialista en metrados, costos y presupuesto:

Deberd acreditar, como minimo, un (1) ano de experiencia
desde la fecha de obtencién de la colegiatura profesional,
participando en calidad especialista en metrados, costos y
presupuestos, o en cargos de denominacién similar, en
actividades de formulacidén y/o evaluacidédn de estudios de
preinversioén, estudios definitivos y/o expedientes técnicos,
en proyectos de inversidén publica similares al objeto de la
convocatoria.

7. Especialista en Medio Ambiente:

Deberd acreditar, como minimo, un (1) afio de experiencia
desde la fecha de obtencién de la colegiatura profesional,
participando en calidad de especialista y/o evaluador en
medio ambiente, o en cargos de denominacién similar, en
actividades de formulacidén y/o evaluacidn de estudios de
preinversién, estudios definitivos y/o expedientes técnicos,
en proyectos de inversidén publica similares al objeto de la
convocatoria.

Se considera proyectos similares al objeto de 1la

convocatoria lo siguiente:

e Laboratorio de Investigacién.

e Centros de ciencia, tecnologia, innovacién
tecnoldégica o productiva y transferencia tecnolégica.

e Edificacidén para educacién de alto desempefio.

e FEdificacién para educaciédn bésica.

e Edificacidén para educacidén superior.

e Edificacidén para educacidédn técnica.

¢ Edificacidén para educacidédn técnico productiva.

Acreditacidn:

La experiencia del personal clave se acreditard con cualquiera
de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y
su respectiva conformidad o (ii) constancias o (1ii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los
nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempenado,
el plazo de la prestacién indicando el dia, mes y afio de inicio
y culminacién, el nombre de la entidad u organizacidén que emite
el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de
quien suscribe el documento.

En caso los documentos para acreditar la experiencia
establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el
mes completo.

Se considerarad aquella experiencia que no tenga una antigiedad

mayor a veinticinco (25) aflos anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas.
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De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape),
para el cbémputo del tiempo de dicha experiencia sdélo se
considerard una vez el periodo traslapado.

B.2.1 Capacitacidén del personal clave

Requisitos:

1. 60 horas lectivas de haber realizado diplomados y/o
especializacidén y/o cursos en cualquiera de los
siguientes: Sistema Nacional de Programacidén Multianual
y gestidén de proyectos de Pre-Inversidén y/o INVIRTE.
PE. y/o elaboracién y evaluacién de proyectos de Pre-
Inversidén para todo el personal clave requerido.

Acreditacidn:

Se acreditard con copia simple de diploma, constancias,
certificados, u otros documentos. que demuestren
fehacientemente la capacitacién.

3.5.2, REQUISITOS DE CALIFICACION FACULTATIVOS

3.5.2.1. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Ninguno

3.5.2.2. PARTICIPACION EN CONSORCIO

Requisitos:

e C.1 El nUimero maximo de consorciados es de 02

e C.2 El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado
es de 50%

e C.3 El porcentaje minimo de participacién en la ejecucidn del
contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor

experiencia, es de 50%

Acreditacidn:
Se acredita con la promesa de consorcio.
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